
A

B

C

D

E

F 직접노무비x 7.20%

G

H

I 노 무 비 x 3.80%

J 노 무 비 x 0.88%

K 직접노무비 x 1.70%

L 건강보험료 x 6.55%

M 직접노무비 x 2.49%

N ((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배 1.97%

(재료비+직접노무비)x요율 1.97%

(재료비+직접노무비+관급자재비)x요율

((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배

O (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.34%

P (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.50%

Q 직접노무비 x 2.30%

R (재료비+노무비)x 7.20%

S [5.6백만원+(직접공사비-140억원)x요율]x공기년수(2.0) 0.0000%

T (재료비+직노+산출경비)x 0.075%

U (재료비+직노+산출경비)x 0.070%

V

W

X 계(W)의x 5.50%

Y (노무비+경비+일반관리비)x 12.00%

Z

Aa

Ab 공급가액 의 x 10.00%

Ac

Ad

조달수수료, V.A.T포함

Af

공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사(조경)

비    목 구         분 금         액 구  성  비(%)

순

 

공

 

사

 

원

 

가

재

료

비

직 접 재 료 비 207,475,619                                                                                     

간 접 재 료 비

작업 부산물(-) -                                                                                                    

소        계 207,475,619                                                                                     

노

무

비

직 접 노 무 비 96,047,656                                                                                       

간 접 노 무 비 6,915,431                                                                                         

소        계 102,963,087                                                                                     

3,912,597                                                                                         

고 용 보 험 료 906,075                                                                                           

건 강 보 험 료 1,632,810                                                                                         

노인장기요양보험 106,949                                                                                           

연 금 보 험 료 2,391,586                                                                                         

산업안전보건관리비 7,175,290                                                                                         

  ① 일반경우 5,979,408                                                                                         

  ②도급관급포함방식 7,485,337                                                                                         

  ③도급관급미포함방식 7,175,290                                                                                         

안 전 관 리 비 1,037,298                                                                                         

환 경 보 전 비 1,525,439                                                                                         

퇴직공제부금비 2,209,096                                                                                         

기  타   경  비 22,351,586                                                                                       

공사이행보증수수료 -                                                                                                    

하도급보증수수료 228,815                                                                                           

건설기계대여보증수수료 213,561                                                                                           

소        계 45,255,724                                                                                       

계 355,694,430                                                                                     

일  반   관  리  비 19,563,193                                                                                       

산  출  경  비 1,564,623                                                                                         

산 재 보 험 료

이                 윤 20,132,377                                                                                       

T.  A.  B   공  사 -                                                                                                    

공    급    가    액 395,390,000                                                                                     

140,229,230                                                                                     

부  가   가  치  세 39,539,000                                                                                       

총       원       가 434,929,000                                                                                     

시  설   분  담  금 -                                                                                                    

총    공    사    비 575,158,230                                                                                     

Ae
관급

자재

도급자설치용 관급 84,541,430                                                                                       

관급자설치용 관급 55,687,800                                                                                       

소  계
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

■ 조경공사 1 식 207,475,619 96,047,656 1,564,623 305,087,898

   1.철거공사 벌목 및 상차 1 식 14,147,847 14,147,847 14,147,847 14,147,847

   2.이식공사 1 식 1,487,879 1,487,879 5,937,074 5,937,074 879,792 879,792 8,304,745 8,304,745

   3.식재공사 1 식 32,032,027 32,032,027 9,231,479 9,231,479 63,063 63,063 41,326,569 41,326,569

   4.포장공사 1 식 26,948,960 26,948,960 43,439,171 43,439,171 533,603 533,603 70,921,734 70,921,734

   5.시설물공사 1 식 83,492,203 83,492,203 19,405,929 19,405,929 9,178 9,178 102,907,310 102,907,310

   6.객토공사 1 식 62,311,095 62,311,095 264,394 264,394 62,575,489 62,575,489

   7.마감공사 1 식 69,632 69,632 3,154,830 3,154,830 3,224,462 3,224,462

   8.관수공사 1 식 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

   9.관급자재운반비 1 식 53,823 53,823 466,932 466,932 78,987 78,987 599,742 599,742

   

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

1.철거공사 벌목 1 식 14,147,847 14,147,847

   폐기/주목 H1.5*R5 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/주목 H2.5*R10 5 주 11,096 55,480 11,096 55,480

   폐기/황금측백나무 H1.0*W0.6 13 주 11,096 144,248 11,096 144,248

   폐기/계수나무 H5.0*R30 1 주 70,168 70,168 70,168 70,168

   폐기/느티나무 H8.0*R25 1 주 70,168 70,168 70,168 70,168

   폐기/대추나무 H8.0*R15 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/대추나무 H6.0*R15 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/배롱나무 H3.5*R15 2 주 32,889 65,778 32,889 65,778

   폐기/벚나무 H10*R100 1 주 235,406 235,406 235,406 235,406

   폐기/벚나무 H8.0*B30 2 주 235,406 470,812 235,406 470,812

   폐기/벚나무 H7.0*R80 1 주 235,406 235,406 235,406 235,406

   폐기/벚나무 H6.0*B10 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/은행나무 H14.0*B60 1 주 152,787 152,787 152,787 152,787

   폐기/은행나무 H12.0*B50 1 주 152,787 152,787 152,787 152,787

   폐기/은행나무 H12.0*B30 5 주 97,707 488,535 97,707 488,535

   폐기/청단풍 H9.0*R30 1 주 70,168 70,168 70,168 70,168

   폐기/꽃사과 H2.5*R6 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/산수유 H3.5*R15 2 주 32,889 65,778 32,889 65,778

   폐기/앵도나무 H3.5*R12 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/회양목 H0.8*W0.8 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/회양목 H0.6*W1.0 3 주 11,096 33,288 11,096 33,288

   폐기/눈주목 H0.4*W0.4 170 주 11,096 1,886,320 11,096 1,886,320

   폐기/회양목 H0.4*W0.5 430 주 11,096 4,771,280 11,096 4,771,280

   폐기/매자나무 H2.5*R5 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/수수꽃다리 H2.0*W5.0 16 주 11,096 177,536 11,096 177,536
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   폐기/진달래 H0.8*W0.8 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/개나리 H2.0 380 주 11,096 4,216,480 11,096 4,216,480

   폐기/장미 H1.5*R10 3 주 11,096 33,288 11,096 33,288

   폐기/쥐똥나무 H1.5*W0.4 3 주 11,096 33,288 11,096 33,288

   폐기/등나무 H8.0*R30 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   폐기/대나무 H3.5*R3 40 주 11,096 443,840 11,096 443,840

   폐기/고사목 H8.0*R25 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/고사목 H6.5*R15 1 주 32,889 32,889 32,889 32,889

   폐기/고사목 H2.5*R10 1 주 11,096 11,096 11,096 11,096

   >소계 14,147,847 14,147,847
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

2.이식공사 1 식 1,487,879 5,937,074 879,792 8,304,745 부지외이식

   이식/주목 H2.5*R10 1 주 26,098 26,098 82,712 82,712 13,156 13,156 121,966 121,966

   이식/소나무 H4.0*R15 1 주 36,809 36,809 148,104 148,104 17,073 17,073 201,986 201,986

   이식/소나무 H2.5*R15 2 주 36,809 73,618 148,104 296,208 17,073 34,146 201,986 403,972

   이식/측백나무 H6.0*R15 1 주 36,809 36,809 148,104 148,104 17,073 17,073 201,986 201,986

   이식/소나무 H9.0*R20 1 주 52,504 52,504 211,247 211,247 34,321 34,321 298,072 298,072

   이식/소나무 H8.0*R20 6 주 52,504 315,024 211,247 1,267,482 34,321 205,926 298,072 1,788,432

   이식/소나무 H4.0*R20 1 주 52,504 52,504 211,247 211,247 34,321 34,321 298,072 298,072

   이식/청단풍 H2.0*R4 1 주 2,350 2,350 40,008 40,008 38 38 42,396 42,396

   이식/청단풍 H2.5*R10 1 주 26,098 26,098 84,091 84,091 13,156 13,156 123,345 123,345

   이식/산수유 H3.5*R15 1 주 36,809 36,809 149,484 149,484 17,073 17,073 203,366 203,366

   이식/은행나무 H6.0*R15 4 주 36,809 147,236 149,484 597,936 17,073 68,292 203,366 813,464

   이식/감나무 H7.0*R20 1 주 52,504 52,504 212,627 212,627 34,321 34,321 299,452 299,452

   이식/가중나무 H6.0*R25 1 주 72,165 72,165 290,300 290,300 45,573 45,573 408,038 408,038

   이식/감나무 H6.0*R25 1 주 72,165 72,165 290,300 290,300 45,573 45,573 408,038 408,038

   이식/느티나무 H8.0*R25 2 주 72,165 144,330 290,300 580,600 45,573 91,146 408,038 816,076

   이식/목련 H10.0*R25 1 주 72,165 72,165 290,300 290,300 45,573 45,573 408,038 408,038

   이식/청단풍 H9.0*R25 2 주 72,165 144,330 290,300 580,600 45,573 91,146 408,038 816,076

   이식/느티나무 H16.0*R55 1 주 72,165 72,165 290,300 290,300 45,573 45,573 408,038 408,038

   이식/회양목 H1.5*W1.5 2 주 26,098 52,196 82,712 165,424 13,156 26,312 121,966 243,932

   >소계 1,487,879 5,937,074 879,792 8,304,745
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

3.식재공사 1 식 32,032,027 9,231,479 63,063 41,326,569

   선주목 H1.5*W0.8 12 주 153,360 1,840,320 19,410 232,920 172,770 2,073,240

   왕벚나무 H5.0*B18 9 주 713,468 6,421,212 78,270 704,430 7,007 63,063 798,745 7,188,705

   때죽나무 H2.5*R6 5 주 74,260 371,300 33,827 169,135 108,087 540,435

   청단풍 H2.5*R8 22 주 147,180 3,237,960 52,620 1,157,640 199,800 4,395,600

   홍단풍 H2.5*R8 1 주 242,470 242,470 52,620 52,620 295,090 295,090

   배롱나무 H2.5*R8 9 주 277,190 2,494,710 52,620 473,580 329,810 2,968,290

   회양목 H0.3*W0.3 850 주 4,010 3,408,500 1,779 1,512,150 5,789 4,920,650

   매자나무 H0.6*W0.4 410 주 7,450 3,054,500 1,779 729,390 9,229 3,783,890

   자산홍 H0.3*W0.3 400 주 1,470 588,000 1,779 711,600 3,249 1,299,600

   영산홍 H0.3*W0.3 780 주 2,160 1,684,800 1,779 1,387,620 3,939 3,072,420

   수호초 8cm 2100 본 2,540 5,334,000 286 600,600 2,826 5,934,600

   잔디 평떼 297.53 M2 3,520 1,047,305 3,673 1,092,827 7,193 2,140,132

   남천 H0.8*2가지 5 주 5,110 25,550 7,707 38,535 12,817 64,085

   백량금 H0.5 5 주 10,700 53,500 4,486 22,430 15,186 75,930

   관음죽 H1.0 7 주 37,700 263,900 4,486 31,402 42,186 295,302

   스타피필름 10cm 900 본 1,840 1,656,000 286 257,400 2,126 1,913,400

   트리안 8cm 200 본 1,540 308,000 286 57,200 1,826 365,200

   >소계 32,032,027 9,231,479 63,063 41,326,569
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

4.포장공사 1 식 26,948,960 43,439,171 533,603 70,921,734

   점토바닥벽돌(하부 무근100) THK60 230*114 358.77 M2 8,817 3,163,275 2,880 1,033,257 201 72,112 11,898 4,268,644

   점토바닥벽돌(하부 무근150) THK60 230*114 521 M2 11,745 6,119,145 3,309 1,723,989 284 147,964 15,338 7,991,098

   점토바닥벽돌(무근제외) THK60 230*114 249.58 M2 2,960 738,756 2,022 504,650 101 25,207 5,083 1,268,613

   화강석버너구이 THK30 300x300 235.7 M2 10,574 2,492,291 84,277 19,864,088 215 50,675 95,066 22,407,054

   점자유도블럭 THK60 300x300 53 개소 11,317 599,801 2,880 152,640 201 10,653 14,398 763,094

   모래포설(놀이터) THK300 7.93 M3 25,300 200,629 15,851 125,698 41,151 326,327

   고무칩포장 THK75 245.82 M2

   화강석경계석 200*250*1000 50.4 M 21,202 1,068,580 7,098 357,739 569 28,677 28,869 1,454,996

   STS EDGE THK5 100*100 276.59 M 31,738 8,778,413 22,780 6,300,720 717 198,315 55,235 15,277,448

   화강석트랜치커버 THK50 W300,L1000 264.9 M 14,300 3,788,070 50,496 13,376,390 64,796 17,164,460

   >소계 26,948,960 43,439,171 533,603 70,921,734
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

5.시설물공사 1 식 83,492,203 19,405,929 9,178 102,907,310

   목재데크(1F,2F) - 152.21 M2 26,502 4,033,869 72,170 10,984,995 34 5,175 98,706 15,024,039

   목재데크(5F) - 114.39 M2 27,042 3,093,334 73,616 8,420,934 35 4,003 100,693 11,518,271

   야외테이블 및 의자 900*900,H720 / 590*510,H830 3 SET 2,240,000 6,720,000 2,240,000 6,720,000

   파고라A 9000*2000*H2600 1 개소 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

   파고라B 15070*5300*H2600 1 개소 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

   이동형평벤치 1570*460*H420 19 개소 490,000 9,310,000 490,000 9,310,000

   수목보호덮개 1270*1270 9 개소 575,000 5,175,000 575,000 5,175,000

   자전거거치대 3720*600*H650 1 SET 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

   어린이집 출입문 H1500 1 개소 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000

   >소계 83,492,203 19,405,929 9,178 102,907,310

   

회계과/김정숙/2017-01-09 13:30



■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

6.객토공사 1 식 62,311,095 264,394 62,575,489

   혼합토 THK200 290.57 M2 61,945 17,999,358 61,945 17,999,358

   혼합토 THK300 109.68 M2 71,080 7,796,054 71,080 7,796,054

   혼합토 THK800 290.47 M2 116,753 33,913,243 116,753 33,913,243

   마사토포설 THK300 16.68 M3 33,000 550,440 15,851 264,394 48,851 814,834

   점검구 300*300*300 9 개소 228,000 2,052,000 228,000 2,052,000

   >소계 62,311,095 264,394 62,575,489
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

7.마감공사 1 식 69,632 3,154,830 3,224,462

   식재플랜터(2F) 16.45 M 4,233 69,632 191,783 3,154,830 196,016 3,224,462

   >소계 69,632 3,154,830 3,224,462
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

8.관수공사 1 식 1,080,000 1,080,000

   Q.C밸브 6 개소 100,000 600,000 100,000 600,000

   Q.C밸브 보호박스 6 개소 80,000 480,000 80,000 480,000

   >소계 1,080,000 1,080,000
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■ 내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

9.관급자재운반비 1 식 53,823 466,932 78,987 599,742

   시멘트운반비 덤프8톤 L:7km 699 포 77 53,823 668 466,932 113 78,987 858 599,742

   >소계 53,823 466,932 78,987 599,742
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