
A

B

C

D

E

F 직접노무비x 7.20%

G

H

I 노 무 비 x 3.80%

J 노 무 비 x 0.88%

K 직접노무비 x 1.70%

L 건강보험료 x 6.55%

M 직접노무비 x 2.49%

N ((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배 1.97%

(재료비+직접노무비)x요율 1.97%

(재료비+직접노무비+관급자재비)x요율

((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배

O (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.34%

P (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.50%

Q 직접노무비 x 2.30%

R (재료비+노무비)x 7.20%

S [5.6백만원+(직접공사비-140억원)x요율]x공기년수(2.0) 0.0000%

T (재료비+직노+산출경비)x 0.075%

U (재료비+직노+산출경비)x 0.070%

V

W

X 계(W)의x 5.50%

Y (노무비+경비+일반관리비)x 12.00%

Z

Aa

Ab 공급가액 의 x 10.00%

Ac

Ad

조달수수료, V.A.T포함

Af 총    공    사    비 9,814,013,090                                                                                         

Ae
관급

자재

도급자설치용 관급 1,630,881,550                                                                                         

관급자설치용 관급 544,478,540                                                                                           

소  계 2,175,360,090                                                                                         

부  가   가  치  세 694,423,000                                                                                           

총       원       가 7,638,653,000                                                                                         

시  설   분  담  금 -                                                                                                          

이                 윤 519,130,928                                                                                           

T.  A.  B   공  사 -                                                                                                          

공    급    가    액 6,944,230,000                                                                                         

소        계 1,081,973,312                                                                                         

계 6,090,141,301                                                                                         

일  반   관  리  비 334,957,771                                                                                           

산  출  경  비 242,518,473                                                                                           

산 재 보 험 료 110,549,511                                                                                           

고 용 보 험 료 25,600,939                                                                                             

건 강 보 험 료 46,134,664                                                                                             

공사이행보증수수료 -                                                                                                          

하도급보증수수료 3,791,469                                                                                              

건설기계대여보증수수료 3,538,704                                                                                              

환 경 보 전 비 25,276,462                                                                                             

퇴직공제부금비 62,417,487                                                                                             

기  타   경  비 360,588,095                                                                                           

  ②도급관급포함방식 123,862,382                                                                                           

  ③도급관급미포함방식 113,773,980                                                                                           

2,909,197,666                                                                                         

안 전 관 리 비 17,187,994                                                                                             

3,021,820                                                                                              

연 금 보 험 료 67,573,714                                                                                             

산업안전보건관리비 113,773,980                                                                                           

  ① 일반경우 94,811,650                                                                                             

노인장기요양보험

순

 

공

 

사

 

원

 

가

재

료

비

직 접 재 료 비 2,098,970,323                                                                                         

간 접 재 료 비

작업 부산물(-) -                                                                                                          

소        계 2,098,970,323                                                                                         

노

무

비

직 접 노 무 비 2,713,803,793                                                                                         

간 접 노 무 비 195,393,873                                                                                           

소        계

공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사(건축)

비    목 구         분 금         액 구  성  비(%)

회계과/김정숙/2017-01-09 13:38



회계과/김정숙/2017-01-09 13:38



81.40%

회계과/김정숙/2017-01-09 13:38



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

01  태평4동 종합복지 시설 신축공사 1 2,098,970,323 2,098,970,323 2,713,803,793 2,713,803,793 242,518,473 242,518,473 5,055,292,589 5,055,292,589

0101  ▣ 건축공사 ▣ 1 2,047,270,323 2,047,270,323 2,713,803,793 2,713,803,793 242,518,473 242,518,473 5,003,592,589 5,003,592,589

010101  공통 가설 공사 1 184,430,917 184,430,917 184,430,917 184,430,917

010102  가  설  공  사 1 48,278,458 48,278,458 255,110,438 255,110,438 5,476,650 5,476,650 308,865,546 308,865,546

010103  지  정  공  사 1 1,081,404 1,081,404 2,470,950 2,470,950 3,552,354 3,552,354

010104  철근콘크리트공사 1 148,686,163 148,686,163 887,777,431 887,777,431 7,513,212 7,513,212 1,043,976,806 1,043,976,806

010105  철  골  공  사 1 90,698,321 90,698,321 115,606,562 115,606,562 15,967,036 15,967,036 222,271,919 222,271,919

010106  조  적  공  사 1 121,977,904 121,977,904 247,557,749 247,557,749 2,512,480 2,512,480 372,048,133 372,048,133

010107  석    공    사 1 19,861,255 19,861,255 53,132,104 53,132,104 72,993,359 72,993,359

010108  타  일  공  사 1 25,609,109 25,609,109 48,378,151 48,378,151 73,987,260 73,987,260

010109  목    공    사 1 75,210,007 75,210,007 5,047,450 5,047,450 19,418 19,418 80,276,875 80,276,875

010110  방  수  공  사 1 198,956,501 198,956,501 110,290,320 110,290,320 301,660 301,660 309,548,481 309,548,481

010111  지붕및홈통공사 1 10,061,795 10,061,795 17,061,482 17,061,482 33,859 33,859 27,157,136 27,157,136

010112  금  속  공  사 1 140,876,708 140,876,708 414,956,425 414,956,425 1,174,263 1,174,263 557,007,396 557,007,396

010113  미  장  공  사 1 10,645,597 10,645,597 134,823,690 134,823,690 490,454 490,454 145,959,741 145,959,741

010114  창  호  공  사 1 273,459,217 273,459,217 49,560,655 49,560,655 4,108,223 4,108,223 327,128,095 327,128,095

010115  유  리  공  사 1 80,889,313 80,889,313 23,761,500 23,761,500 1,008 1,008 104,651,821 104,651,821

010116  칠    공    사 1 49,239,248 49,239,248 112,096,270 112,096,270 161,335,518 161,335,518

010117  수  장  공  사 1 722,250,773 722,250,773 220,996,101 220,996,101 75,379 75,379 943,322,253 943,322,253

010118  기  타  공  사 1 20,864,640 20,864,640 4,329,682 4,329,682 46,931 46,931 25,241,253 25,241,253

010119  골    재    비 1 13,432,000 13,432,000 13,432,000 13,432,000

010120  운    반    비 1 589,050 589,050 10,846,833 10,846,833 8,524,243 8,524,243 19,960,126 19,960,126

공 종 별 집 계 표

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 집 계 표

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010121  작업부산물(감) 1 -5,397,140 -5,397,140 -5,397,140 -5,397,140

010122  건설폐기물상차비 1 11,842,740 11,842,740 11,842,740 11,842,740

0102  ▣ 철거공사 ▣ 1 51,700,000 51,700,000 51,700,000 51,700,000

010201  철  거  공  사 1 51,700,000 51,700,000 51,700,000 51,700,000

[ 합           계 ] 2,098,970,323 2,713,803,793 242,518,473 5,055,292,589
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010101  공통 가설 공사

가설방음벽설치 H=6.0, 24개월 M 250 347,233 86,808,250 347,233 86,808,250 호표 1

가설대문설치 24개월,H=6.0m,W=12.0m EA 1 4,567,204 4,567,204 4,567,204 4,567,204 호표 2

컨테이너형 가설건축물 - 사무실 3.0*6.0*2.6m, 24개월 개소 2 1,019,678 2,039,356 1,019,678 2,039,356 호표 3

컨테이너형 가설건축물 - 창고 3.0*6.0*2.6m, 24개월 개소 2 1,001,438 2,002,876 1,001,438 2,002,876 호표 4

타워크레인손료 T형, 12 ton 개월 6 10,802,948 64,817,688 10,802,948 64,817,688 호표 5

타워크레인운반/수송비 12 ton 대 1 3,135,776 3,135,776 3,135,776 3,135,776 호표 6

타워크레인 가설 및 해체 대 1 15,172,752 15,172,752 15,172,752 15,172,752 호표 7

타워크레인 기초 4.0*4.0*1.2 개소 1 710,960 710,960 710,960 710,960 호표 8

소    계 179,254,862 179,254,862

시멘트계방수시험 흡수율 회 2 49,595 99,190 49,595 99,190 호표 9

시멘트시험 비중 회 2 21,881 43,762 21,881 43,762 호표 10

타일시험 압축강도 회 2 20,773 41,546 20,773 41,546 호표 11

시멘트벽돌시험 압축강도 회 7 39,596 277,172 39,596 277,172 호표 12

콘크리트시험 슬럼프 회 66 17,588 1,160,808 17,588 1,160,808 호표 13

콘크리트시험 압축강도 회 66 32,526 2,146,716 32,526 2,146,716 호표 14

철근시험 인장강도 회 13 50,826 660,738 50,826 660,738 호표 15

단열재시험 연소성 회 13 5,659 73,567 5,659 73,567 호표 16

창호시험 휨강도 회 1 30,375 30,375 30,375 30,375 호표 17

평판재하실험 회 1 642,181 642,181 642,181 642,181 호표 18

소    계 5,176,055 5,176,055

[ 합           계 ] 184,430,917 184,430,917

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010102  가  설  공  사

수평규준틀 평 개소 22 1,944 42,768 30,440 669,680 32,384 712,448 호표 19

수평규준틀 귀 개소 8 2,716 21,728 51,599 412,792 54,315 434,520 호표 20

강관동바리/라멘구조 4.2m이하, 3개월 M2 3108 969 3,011,652 5,086 15,807,288 6,055 18,818,940 호표 21

조립식강관동바리 10.0m 이하,3개월
10공
M3

274 6,204 1,699,896 120,764 33,089,336 6,219 1,704,006 133,187 36,493,238 호표 22

강관동바리/라멘구조(DECK하부) 4.2m이하, 3개월 M2 415 969 402,135 5,086 2,110,690 6,055 2,512,825 호표 23

조립식강관동바리(DECK하부) 10.0m 이하,3개월
10공
M3

76 6,204 471,504 120,764 9,178,064 6,219 472,644 133,187 10,122,212 호표 24

강관비계매기 12개월이하 M2 8398 3,427 28,779,946 11,192 93,990,416 14,619 122,770,362 호표 25

강관비계매기(지하) 3개월이하 M2 357 2,198 784,686 11,138 3,976,266 13,336 4,760,952 호표 26

강관비계다리 12개월이하 M2 108 18,085 1,953,180 32,151 3,472,308 50,236 5,425,488 호표 27

낙하물방지망/강관 8m미만, 12개월 M2 1823 5,337 9,729,351 5,261 9,590,803 10,598 19,320,154 호표 28

이동식강관말비계 1단(2m), 3개월 대 51 17,680 901,680 59,186 3,018,486 76,866 3,920,166 호표 29

이동식강관말비계 2단(4m), 3개월 대 4 23,350 93,400 58,896 235,584 82,246 328,984 호표 30

이동식강관말비계 3단(6m), 3개월 대 4 28,251 113,004 59,376 237,504 87,627 350,508 호표 31

건축물현장정리 철근콘크리트조 M2 9290 3,926 36,472,540 3,926 36,472,540 호표 32

먹매김 일반 M2 9290 4,120 38,274,800 4,120 38,274,800 호표 33

건축물보양 - 콘크리트 살수 M2 11109 342 3,799,278 342 3,799,278 호표 34

건축물보양 - 석재면 하드롱지 M2 1179 232 273,528 657 774,603 889 1,048,131 호표 35

고소작업대임대료 운반비포함 개월 1 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

[ 합           계 ] 48,278,458 255,110,438 5,476,650 308,865,546
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010103  지  정  공  사

방습필름 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 M2 2907 372 1,081,404 850 2,470,950 1,222 3,552,354 호표 36

[ 합           계 ] 1,081,404 2,470,950 3,552,354
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010104  철근콘크리트공사

레미콘(관급,구체) 25-24-15 M3 7278

레미콘(관급,무근) 25-18-12 M3 910

레미콘(관급,버림) 25-18-8 M3 965

철근콘크리트 타설
슬럼프=15, 1일 타설량=300m3 이상,
붐타설

M3 7206 149 1,073,694 9,964 71,800,584 742 5,346,852 10,855 78,221,130 호표 37

무근콘크리트 타설
슬럼프=8∼12, 1일 타설량=300m3이
상, 붐타설

M3 1838 398 731,524 9,358 17,200,004 957 1,758,966 10,713 19,690,494 호표 38

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD350/400), HD-10 톤 114.799

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD350/400), HD-13 톤 229.379

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD350/400), HD-16 톤 141.325

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD350/400), HD-19 톤 56.21

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD500), SH-22 톤 32.969

철근콘크리트용봉강(관급) 이형봉강(SD500), SH-25 톤 323.632

현장 철근 가공 및 조립 보통(미할증) 톤 872.15 14,216 12,398,484 341,172 297,553,159 355,388 309,951,643 호표 39

합판거푸집 3회 M2 4537 7,974 36,178,038 18,604 84,406,348 26,578 120,584,386 호표 40

합판거푸집 4회 M2 620 7,974 4,943,880 18,604 11,534,480 26,578 16,478,360 호표 41

유로폼 0~7M이하 M2 19189 3,027 58,085,103 18,589 356,704,321 21,616 414,789,424 호표 42

제치장거푸집(노출콘크리트면) M2 418 10,247 4,283,246 20,804 8,696,072 31,051 12,979,318 호표 43

합벽거푸집 3회 M2 1385 16,014 22,179,390 23,099 31,992,115 39,113 54,171,505 호표 44

종이거푸집(원형) Ø800, 제작,조립,철거 포함 M2 37 24,982 924,334 16,071 594,627 41,053 1,518,961

종이거푸집(원형) Ø700, 제작,조립,철거 포함 M2 11 24,694 271,634 16,071 176,781 40,765 448,415

균열방지재 친수성 셀룰로오스섬유 M3 412 9,000 3,708,000 9,000 3,708,000

노출CON'C마감 침투성발수제포함(거푸집제외) M2 256 5,207 1,332,992 12,066 3,088,896 622 159,232 17,895 4,581,120 호표 45

노출CON'C마감 도막형발수제포함(거푸집제외) M2 334 7,623 2,546,082 12,066 4,030,044 743 248,162 20,432 6,824,288 호표 46

장비기초 면접기 삼각 10*10 M2 253 18 4,554 18 4,554 호표 47
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

물끊기홈 사각 15*15 M2 274 92 25,208 92 25,208 호표 48

[ 합           계 ] 148,686,163 887,777,431 7,513,212 1,043,976,806
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010105  철  골  공  사

H빔 SHN400, 900*300*16.0*28.0mm 톤 13.233 890,000 11,777,370 890,000 11,777,370

H빔 SHN400, 700*300*13.0*24.0mm 톤 15.894 890,000 14,145,660 890,000 14,145,660

H빔 SHN400, 596*199*10.0*15.0mm 톤 10.515 770,000 8,096,550 770,000 8,096,550

H빔 SHN400, 396*199*7.0*11.0mm 톤 6.155 688,000 4,234,640 688,000 4,234,640

H빔 SHN400, 344*348*10.0*16.0mm 톤 3.161 694,000 2,193,734 694,000 2,193,734

H빔 SHN400, 300*150*6.5*9.0mm 톤 1.487 688,000 1,023,056 688,000 1,023,056

H빔 SHN400, 248*124*5.0*8.0mm 톤 0.763 694,000 529,522 694,000 529,522

H빔 SHN400, 200*200*8.0*12.0mm 톤 3.433 688,000 2,361,904 688,000 2,361,904

H빔 SHN400, 200*100*5.5*8.0mm 톤 0.08 688,000 55,040 688,000 55,040

H빔 SHN400, 198*99*4.5*7.0mm 톤 0.141 694,000 97,854 694,000 97,854

ㄱ형강 등변, 75*75*6mm 톤 1.668 680,000 1,134,240 680,000 1,134,240

일반구조용탄소강관 흑관, Φ267.4*6.0mm M 7 36,750 257,250 36,750 257,250

일반구조용탄소강관 흑관, Φ711.2*22.0mm M 54 365,910 19,759,140 365,910 19,759,140

일반구조용압연강판 SS400, 6.0mm 톤 0.044 839,000 36,916 839,000 36,916

일반구조용압연강판 SS400, 9.0mm 톤 1.078 844,000 909,832 844,000 909,832

일반구조용압연강판 SS400, 10mm 톤 0.143 912,000 130,416 912,000 130,416

일반구조용압연강판 SS400, 12mm 톤 1.698 912,000 1,548,576 912,000 1,548,576

일반구조용압연강판 SS400, 13mm 톤 0.358 899,000 321,842 899,000 321,842

일반구조용압연강판 SS400, 16mm 톤 0.64 899,000 575,360 899,000 575,360

일반구조용압연강판 SS400, 18mm 톤 0.756 899,000 679,644 899,000 679,644

일반구조용압연강판 SS400, 19mm 톤 0.552 899,000 496,248 899,000 496,248

일반구조용압연강판 SS400, 22mm 톤 0.291 911,000 265,101 911,000 265,101

일반구조용압연강판 SS400, 25mm 톤 0.855 911,000 778,905 911,000 778,905
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반구조용압연강판 SS400, 32mm 톤 0.237 921,000 218,277 921,000 218,277

일반구조용압연강판 SS400, 40mm 톤 1.398 923,800 1,291,472 923,800 1,291,472

앵커볼트 M20*500mm 개 13 1,577 20,501 1,577 20,501

앵커볼트 M24*700mm 개 8 3,856 30,848 3,856 30,848

앵커볼트 M30*800mm 개 42 5,318 223,356 5,318 223,356

앵커 볼트 설치 Ø20∼25mm, 주기둥 개 20 36,605 732,100 36,605 732,100 호표 49

앵커 볼트 설치 Ø28mm이상, 주기둥 개 40 45,757 1,830,280 45,757 1,830,280 호표 50

고장력볼트 F10T, M20*50mm 조 352 715 251,680 715 251,680

고장력볼트 F10T, M20*55mm 조 371 739 274,169 739 274,169

고장력볼트 F10T, M20*65mm 조 676 788 532,688 788 532,688

고장력볼트 F10T, M20*75mm 조 130 854 111,020 854 111,020

고장력볼트 F10T, M24*70mm 조 99 1,424 140,976 1,424 140,976

고장력볼트 F10T, M24*75mm 조 140 1,489 208,460 1,489 208,460

고장력볼트 F10T, M24*80mm 조 192 1,493 286,656 1,493 286,656

고장력볼트 F10T, M24*90mm 조 247 1,564 386,308 1,564 386,308

고장력볼트 F10T, M24*100mm 조 74 1,634 120,916 1,634 120,916

고장력볼트 F10T, M24*110mm 조 445 1,705 758,725 1,705 758,725

고장력볼트 F10T, M24*120mm 조 173 1,774 306,902 1,774 306,902

고장력볼트 본조임 300ton미만, 50본미만/톤 톤 79.82 118,968 9,496,025 118,968 9,496,025 호표 51

스터드볼트설치/자동용접 M19*120 개소 705 488 344,040 311 219,255 799 563,295 호표 52

스터드볼트설치/자동용접 M19*150 개소 44 1,057 46,508 388 17,072 1,445 63,580 호표 53

스터드볼트설치/자동용접 M19*200 개소 50 799 39,950 252 12,600 1,051 52,550 호표 54

그라우팅몰탈 무수축 M3 1 780,000 780,000 215,601 215,601 995,601 995,601 호표 55

녹막이페인트(뿜칠) 1회. 1종 M2 1287 952 1,225,224 1,487 1,913,769 2,439 3,138,993 호표 56
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

우레탄페인트 철재면(에폭시프라이머포함) M2 132 8,212 1,083,984 9,504 1,254,528 17,716 2,338,512 호표 57

내화피복재 에스코트NF,1시간(12mm) M2 1075 2,300 2,472,500 2,180 2,343,500 4,480 4,816,000 시장시공가격

내화페인트 철골, 1시간 M2 132 20,000 2,640,000 20,000 2,640,000 현장설치도

철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 60ton미만 톤 60.465 25,856 1,563,383 268,564 16,238,722 161,138 9,743,209 455,558 27,545,314 호표 58

철골 가공 조립(표준 라멘구조) Built up, 60ton미만 톤 19.355 54,262 1,050,241 378,259 7,321,202 226,955 4,392,714 659,476 12,764,157 호표 59

강판용접(Rolled shape) 20m미만(m/t), 30ton이상 톤 7.328 19,992 146,501 32,369 237,200 19,421 142,317 71,782 526,018 호표 60

철골세우기 - 6층 미만 톤 79.82 795 63,456 78,694 6,281,355 79,489 6,344,811 호표 61

트럭크레인(20톤) 공장 - 일 처리능력 15톤 일 6 53,058 318,348 179,496 1,076,976 281,466 1,688,796 514,020 3,084,120 호표 62

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1308, H:115 M2 1574

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1308, H:160 M2 930

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1310, H:115 M2 2791

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1310, H:160 M2 638

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1313, H:160 M2 454

내화구조용 데크플레이트(관급) EXR 1313, H:210 M2 174

데크플레이트설치 10층이하(자재별도) M2 6561 302 1,981,422 10,091 66,207,051 10,393 68,188,473 호표 63

END PLATE 설치 2.3T, L:250 M 83 4,470 371,010 2,522 209,326 6,992 580,336 호표 64

[ 합           계 ] 90,698,321 115,606,562 15,967,036 222,271,919
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010106  조  적  공  사

콘크리트벽돌 190*57*90mm, 서울, C종2급 매 206599 60 12,395,940 60 12,395,940

유색점토벽돌(관급) 검정, 190*90*37mm(앵글이형) 매 160

유색점토벽돌(관급) 검정, 190*90*57mm(A 일반쌓기) 매 177772

유색점토벽돌(관급) 검정, 190*90*57mm(A 영롱쌓기) 매 1759

유색점토벽돌(관급) 검정, 190*90*57mm(B 일반쌓기) 매 39322

유색점토벽돌(관급) 검정, 190*90*57mm(B 영롱쌓기) 매 5626

유색점토벽돌(관급) 회색, 190*90*57mm(C,D 일반쌓기) 매 7643

유색점토벽돌(관급) 아이보리, 190*90*57mm(E 일반쌓기) 매 84

유색점토벽돌(관급) 초코, 190*90*57mm(F 일반쌓기) 매 141

유색점토벽돌(관급) 핑크, 190*90*57mm(G 일반쌓기) 매 84

유색점토벽돌(관급) 검정, 230*114*60mm(보도용) 매 5932

0.5B 벽돌쌓기(소운반비제외) 3.6m 미만 천매 22.443 176,422 3,959,438 176,422 3,959,438 호표 65

0.5B 벽돌쌓기(소운반비제외) 3.6m 이상 천매 1.115 229,348 255,723 229,348 255,723 호표 66

1.0B 벽돌쌓기(소운반제외) 3.6m 미만 천매 161.236 166,401 26,829,831 166,401 26,829,831 호표 67

1.0B 벽돌쌓기(소운반제외) 3.6m 이상 천매 11.967 216,321 2,588,713 216,321 2,588,713 호표 68

0.5B 전벽돌치장쌓기(한면 치장) 3.6m 이하 천매 181.209 542,965 98,390,144 542,965 98,390,144 호표 69

0.5B 전벽돌치장쌓기(한면 치장) 3.6m 초과 천매 29.707 678,035 20,142,385 678,035 20,142,385 호표 70

0.5B 전벽돌영롱쌓기(한면 치장) 3.6m 이하 천매 7.17 542,965 3,893,059 542,965 3,893,059 호표 71

0.5B 점토벽돌치장쌓기(한면 치장) 3.6m 이하 천매 7.335 542,965 3,982,648 542,965 3,982,648 호표 72

0.5B 점토벽돌치장쌓기(한면 치장) 3.6m 초과 천매 0.365 678,035 247,482 678,035 247,482 호표 73

치장벽돌바닥깔기(외부계단) 230*114*60 M2 152 287 43,624 15,855 2,409,960 16,142 2,453,584 호표 74

벽돌 운반 인력, 지하2층 천매 0.581 34,210 19,876 34,210 19,876 호표 75

벽돌 운반 인력, 지하1층 천매 66.428 27,136 1,802,590 27,136 1,802,590 호표 76
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

벽돌 운반 인력, 1층 천매 48.607 27,136 1,318,999 27,136 1,318,999 호표 77

벽돌소운반 하이랜드 천매 312.671 7,000 2,188,697 8,000 2,501,368 15,000 4,690,065

벽돌치장쌓기틀설치/Y2열 H:1600 M 9 15,206 136,854 76,143 685,287 61 549 91,410 822,690 호표 78

조적기둥틀설치 3750*810,ㅁ-100*100*4t M 12 128,595 1,543,140 637,839 7,654,068 526 6,312 766,960 9,203,520 호표 79

벽돌치장쌓기틀설치/지붕 ㅁ-100*50*2.3T M2 12 13,897 166,764 69,666 835,992 55 660 83,618 1,003,416 호표 80

6인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) 150*190*390(블록 포함) M2 1221 8,207 10,020,747 29,097 35,527,437 37,304 45,548,184 호표 81

8인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) 190*190*390(블록 포함) M2 8 11,802 94,416 35,404 283,232 47,206 377,648 호표 82

배수점검구(방습벽) SST,400*200*1.2T EA 73 17,110 1,249,030 10,841 791,393 27,951 2,040,423 호표 83

통수관(방습벽) Ø50,L:150 EA 73 188 13,724 1,209 88,257 1,397 101,981 호표 84

통기관(방습벽) Ø10,L:150 EA 73 37 2,701 1,209 88,257 1,246 90,958 호표 85

통수관(수직) Ø50,L:150 EA 25 188 4,700 1,209 30,225 1,397 34,925 호표 86

통수관(수직) Ø50,L:300 EA 9 377 3,393 2,419 21,771 2,796 25,164 호표 87

블럭조인트(블럭벽+슬라브)
W:150*20T미네랄울+L-75*75*6(한
면),M12세트앵커@1200

M 133 7,497 997,101 33,774 4,491,942 27 3,591 41,298 5,492,634 호표 88

블럭조인트(블럭벽+기둥)
W:150*10T압출법보온판+10*10코킹
(한면)

M 276 496 136,896 2,086 575,736 2,582 712,632 호표 89

블럭조인트(블럭벽+기둥)
W:150*10T압출법보온판+10*10코킹
(양면)

M 84 825 69,300 2,890 242,760 3,715 312,060 호표 90

블럭조인트(신출줄눈)
W:150*10T압출법보온판+10*10코킹
(한면)

M 34 496 16,864 2,086 70,924 2,582 87,788 호표 91

콘크리트인방설치비 각종,골재:철근콘크리트공사반영 M 101 11,029 1,113,929 11,029 1,113,929 호표 92

소    계 26,895,194 220,530,755 2,512,480 249,938,429

배수통기구(SHB 100V) L105xW67xT9mm EA 3733 500 1,866,500 500 1,866,500 견적

몰탈네트(SHB 450V) L450xW80mm EA 2080 1,600 3,328,000 1,600 3,328,000 견적

방수지(SHB 140R) H1000xW350xT2.5mm M 1180 1,800 2,124,000 3,128 3,691,040 4,928 5,815,040 견적

연결철물(SHB 90~230L)-주문품 L90~L230xH60mm EA 2110 1,300 2,743,000 1,300 2,743,000 견적

연결철물(SHB DS-X/85SV) L63xW40xH190mm EA 8000 1,000 8,000,000 1,644 13,152,000 2,644 21,152,000 견적

전기아연도금철선(SHB 005W) φ4mmxL1000mm EA 10110 500 5,055,000 500 5,055,000 견적
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

칼브록 L170mm EA 16000 400 6,400,000 400 6,400,000 견적

직결피스(각파이프 위 L철물고정)
또는 타정못

L32mm EA 2110 171 360,810 171 360,810 견적

보하단 보강-화선너보강 및 드롭인
앵커 고정

90x90x4T/φ12x100mm.HKD_M8x25 EA 80 3,500 280,000 3,500 280,000 견적

SHB 150B 형강앵글(각파이프 위 용
접)

L-150x90xT9mm M 50 30,000 1,500,000 12,511 625,550 42,511 2,125,550 견적

SHB 90B 형강앵글+SHB 180E 앵글 보
조철물

L-90x90xT9mm SET 764 74,000 56,536,000 12,511 9,558,404 86,511 66,094,404 견적

인방달대용철물셋트(SHB 100T) φ8x110mm(달대고리+봉270mm) EA 308 1,800 554,400 1,800 554,400 견적

스터드앵커(HAS-K M16) φ16x120mm (힐티정품) EA 1528 3,500 5,348,000 3,500 5,348,000 견적

인방달대용철물 φ8x110mm(달대고리) EA 280 800 224,000 800 224,000 견적

인방달대봉 φ10x1000mm EA 190 2,500 475,000 2,500 475,000 견적

신축조절줄눈 시스템(조인트 및 슬
립바)

W90xT10mm SET 120 2,400 288,000 2,400 288,000 견적

소    계 95,082,710 27,026,994 122,109,704

[ 합           계 ] 121,977,904 247,557,749 2,512,480 372,048,133
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010107  석    공    사

화강석붙임(습식, 버너브러쉬, 자재
관급)

바닥, 고흥석 30mm, 모르타르 70mm M2 584 36,600 21,374,400 36,600 21,374,400 호표 93

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

360*30mm,포천석 M 48 7,164 343,872 20,808 998,784 27,972 1,342,656 호표 94

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

370*30mm,포천석 M 25 7,363 184,075 21,386 534,650 28,749 718,725 호표 95

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

460*30mm,포천석 M 36 9,154 329,544 26,588 957,168 35,742 1,286,712 호표 96

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

380*30mm,마천석 M 17 7,562 128,554 21,964 373,388 29,526 501,942 호표 97

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

470*30mm,마천석 M 47 9,353 439,591 27,166 1,276,802 36,519 1,716,393 호표 98

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

500*30mm,마천석 M 37 9,950 368,150 28,900 1,069,300 38,850 1,437,450 호표 99

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

530*30mm,마천석 M 3 10,547 31,641 30,634 91,902 41,181 123,543 호표 100

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

570*30mm,마천석 M 25 11,343 283,575 32,946 823,650 44,289 1,107,225 호표 101

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

600*30mm,마천석 M 42 11,940 501,480 34,680 1,456,560 46,620 1,958,040 호표 102

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

610*30mm,마천석 M 22 12,139 267,058 35,258 775,676 47,397 1,042,734 호표 103

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

630*30mm,마천석 M 8 12,537 100,296 36,414 291,312 48,951 391,608 호표 104

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

680*30mm,마천석 M 5 13,532 67,660 39,304 196,520 52,836 264,180 호표 105

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

760*30mm,마천석 M 7 15,124 105,868 43,928 307,496 59,052 413,364 호표 106

화강석 두겁돌(건식, 버너브러쉬,
자재관급)

860*30mm,마천석 M 5 17,114 85,570 49,708 248,540 66,822 334,110 호표 107

화강석 두겁돌(습식, 버너브러쉬,
자재관급)/실내조경

W:150 M 18 7,680 138,240 7,680 138,240 호표 108

화장실선반(인조석) W:100*12T M 75 9,717 728,775 4,910 368,250 14,627 1,097,025 호표 109

테라죠판붙임(습식, 일반) 바닥, 32mm, 모르타르 28mm M2 323 12,375 3,997,125 36,200 11,692,600 48,575 15,689,725 호표 110

테라죠판붙임(습식, 일반) 계단, 32mm, 모르타르 28mm M2 273 12,375 3,378,375 36,200 9,882,600 48,575 13,260,975 호표 111

인조대리석세면대(카운터형) W:600*12T M 38 150,000 5,700,000 150,000 5,700,000

인조대리석재료분리대/보육실화장실 W:150, L:1010 EA 11 62,493 687,423 5,484 60,324 67,977 747,747 호표 112

인조대리석재료분리대/보육실화장실 W:150, L:1000 EA 3 61,875 185,625 5,430 16,290 67,305 201,915 호표 113

인조대리석재료분리대/샤워실 W:150, L:900 EA 2 55,687 111,374 4,887 9,774 60,574 121,148 호표 114
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

인조대리석재료분리대/탈의실화장실 W:150, L:700 EA 2 43,312 86,624 3,801 7,602 47,113 94,226 호표 115

마루귀틀 설치 50*100, 인조대리석 M 3 55,000 165,000 5,430 16,290 60,430 181,290 호표 116

마루귀틀 설치 50*90, 인조대리석 M 27 49,500 1,336,500 5,068 136,836 54,568 1,473,336 호표 117

마루귀틀 설치 50*80, 인조대리석 M 3 44,000 132,000 4,706 14,118 48,706 146,118 호표 118

마루귀틀 설치 50*70, 인조대리석 M 3 38,500 115,500 4,344 13,032 42,844 128,532 호표 119

[ 합           계 ] 19,861,255 53,132,104 72,993,359
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010108  타  일  공  사

논슬립자기질타일압착붙임(바닥) 300*300*8T, 바탕 27mm+압 5mm M2 7 10,263 71,841 21,492 150,444 31,755 222,285 호표 120

논슬립자기질타일압착붙임(바닥) 300*300*8T, 바탕 37mm+압 5mm M2 186 10,263 1,908,918 21,492 3,997,512 31,755 5,906,430 호표 121

논슬립자기질타일압착붙임(바닥) 300*300*8T, 바탕 57mm+압 5mm M2 227 10,263 2,329,701 21,492 4,878,684 31,755 7,208,385 호표 122

논슬립자기질타일압착붙임(바닥) 300*300*8T, 바탕 67mm+압 5mm M2 32 10,263 328,416 21,492 687,744 31,755 1,016,160 호표 123

논슬립자기질타일압착붙임(바닥) 300*300*8T, 바탕 87mm+압 5mm M2 44 10,263 451,572 21,492 945,648 31,755 1,397,220 호표 124

도기질타일압착붙임(벽) 300*600*10T, 바탕 15mm+압 5mm M2 1133 15,819 17,922,927 31,539 35,733,687 47,358 53,656,614 호표 125

도기질타일접착붙임(벽) 300*600*10T M2 146 17,779 2,595,734 13,592 1,984,432 31,371 4,580,166 호표 126

[ 합           계 ] 25,609,109 48,378,151 73,987,260
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010109  목    공    사

무대설치(H:300)
마루틀+12T 내부합판+22T 단풍나무
플로어링

M2 58 96,740 5,610,920 53,971 3,130,318 150,711 8,741,238 견적

무대경사로설치(H:300) 하부틀+30T 라왕(투명락카마감) M2 3 96,740 290,220 53,971 161,913 150,711 452,133 견적

무대계단설치
1940*300, 하부틀+30T+24T 라왕(투
명락카마감)

EA 1 118,095 118,095 168,909 168,909 287,004 287,004 견적

무대전면부마감 H:300, 코펜하겐리브 M 8 54,024 432,192 36,103 288,824 90,127 721,016 견적

무대환기형걸레받이설치 H:99 라왕 45*60,30*60,24*24 M 30 19,200 576,000 9,306 279,180 28,506 855,180

무대마구리몰딩설치 90*75 라왕(투명락카마감) M 10 10,349 103,490 4,638 46,380 14,987 149,870 호표 127

강화마루 깔기 8T M2 1444 45,000 64,980,000 45,000 64,980,000 시공도

경질단풍나무 벽마감
바탕틀+12T 합판+22T 단풍나무플로
어링

M2 38 81,555 3,099,090 25,577 971,926 511 19,418 107,643 4,090,434 호표 128

[ 합           계 ] 75,210,007 5,047,450 19,418 80,276,875
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010110  방  수  공  사

방근복합방수 바닥, 비노출 M2 453 28,464 12,894,192 7,783 3,525,699 36,247 16,419,891 견적

방근복합방수 벽, 비노출 M2 50 30,629 1,531,450 8,824 441,200 39,453 1,972,650 견적

우레탄도막방수 바닥, 비노출 M2 1552 16,900 26,228,800 10,300 15,985,600 27,200 42,214,400 호표 129

우레탄도막방수 벽, 비노출 M2 562 14,400 8,092,800 13,500 7,587,000 27,900 15,679,800 호표 130

우레탄복합방수 바닥, 비노출 M2 2451 24,243 59,419,593 2,918 7,152,018 27,161 66,571,611 견적

우레탄복합방수 벽, 비노출 M2 210 22,881 4,805,010 5,837 1,225,770 28,718 6,030,780 견적

침투성방수 2회 M2 5953 7,200 42,861,600 3,980 23,692,940 11,180 66,554,540 견적

침투식액체방수 M2 763 4,640 3,540,320 5,600 4,272,800 10,240 7,813,120 호표 131

바닥방수코너보강 L:150 M 429 2,160 926,640 2,025 868,725 4,185 1,795,365 호표 132

에폭시코팅방수 바닥,벽, 3회 M2 225 3,600 810,000 9,428 2,121,300 13,028 2,931,300 견적

탈에폭시코팅방수 바닥,벽, 3회 M2 280 4,000 1,120,000 9,557 2,675,960 13,557 3,795,960 견적

방수층 보호재 깔기 바닥 5mm M2 3406 3,168 10,790,208 2,168 7,384,208 5,336 18,174,416 호표 133

방수층 보호재 설치 벽 5mm M2 106 3,168 335,808 2,168 229,808 5,336 565,616 호표 134

방수 모르타르 바름(트렌치) 40mm M2 162 2,264 366,768 21,969 3,558,978 24,233 3,925,746 호표 135

보호모르타르 / 벽 콘크리트면, 18mm M2 27 10,632 287,064 10,632 287,064 호표 136

보호모르타르 / 바닥 콘크리트면, 24mm M2 21 7,321 153,741 7,321 153,741 호표 137

보호모르타르 / 바닥 콘크리트면, 30mm M2 33 7,321 241,593 7,321 241,593 호표 138

배수판설치(바닥) 지하용, 45T M2 1753 8,850 15,514,050 4,411 7,732,483 13,261 23,246,533 호표 139

배수판설치(벽) 지하이중벽, 70T M2 286 18,389 5,259,254 11,824 3,381,664 945 270,270 31,158 8,911,188 호표 140

신축줄눈설치(실외,지붕 @6000)
H:100 , 20T 조인트필러+코킹
(20*15)

M 163 2,706 441,078 13,949 2,273,687 16,655 2,714,765 호표 141

치장줄눈설치(실외,지붕 @6000) SAW CUT M 163 915 149,145 1,545 251,835 86 14,018 2,546 414,998 호표 142

신축줄눈설치(지하주차장)
H:150 , 20T 조인트필러+코킹
(20*15)

M 86 3,183 273,738 13,949 1,199,614 17,132 1,473,352 호표 143

치장줄눈설치(지하주차장) SAW CUT M 202 915 184,830 1,545 312,090 86 17,372 2,546 514,292 호표 144
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

지수판설치 PVC, H200*5t M 268 3,784 1,014,112 29,814 7,990,152 33,598 9,004,264 호표 145

수밀코킹(실리콘)/장비반입구 5㎜*5㎜ M 48 464 22,272 3,894 186,912 4,358 209,184 호표 146

수밀코킹(실리콘) 삼각, 5mm이하, 방균용 M 426 185 78,810 785 334,410 970 413,220 호표 147

수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M 3962 459 1,818,558 1,122 4,445,364 1,581 6,263,922 호표 148

수밀코킹(실리콘) 삼각, 15mm, 파라펫 M 695 687 477,465 1,119 777,705 1,806 1,255,170 호표 149

[ 합           계 ] 198,956,501 110,290,320 301,660 309,548,481
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010111  지붕및홈통공사

루프드레인설치 수직형, D100㎜ 개소 22 49,417 1,087,174 22,201 488,422 71,618 1,575,596 호표 150

루프드레인설치 수직형, D150mm 개소 8 79,560 636,480 26,847 214,776 106,407 851,256 호표 151

루프드레인(L형)설치 D100mm 개소 4 36,566 146,264 22,410 89,640 58,976 235,904 호표 152

루프드레인(L형)설치 D150mm 개소 4 98,923 395,692 27,901 111,604 126,824 507,296 호표 153

플로어드레인설치 75mm 개소 3 32,958 98,874 19,356 58,068 52,314 156,942 호표 154

선홈통-스텐레스파이프-설치 D150 M 8 37,204 297,632 22,801 182,408 60,005 480,040 호표 155

거터설치(4층 캐노피) W:400, SST2.0t, 틀포함 M 7 34,439 241,073 75,163 526,141 162 1,134 109,764 768,348 호표 156

거터설치(파라펫)
W:300*H:228, SST2.0t(L=761), 틀포
함

M 128 43,680 5,591,040 95,332 12,202,496 205 26,240 139,217 17,819,776 호표 157

거터설치(파라펫)
W:300*H:150, SST2.0t(L=762), 틀포
함

M 9 43,738 393,642 95,457 859,113 205 1,845 139,400 1,254,600 호표 158

거터설치(파라펫)
W:200*H:70, SST2.0t(L=396), 틀포
함

M 8 22,729 181,832 49,608 396,864 106 848 72,443 579,544 호표 159

거터설치(파라펫)
W:100*H:180, SST2.0t(L=588), 틀포
함

M 24 33,750 810,000 73,660 1,767,840 158 3,792 107,568 2,581,632 호표 160

슬리브설치(OA,EA) L:200 EA 3 251 753 1,613 4,839 1,864 5,592 호표 161

PVC통수관 Ø100, L:550 EA 3 2,312 6,936 4,435 13,305 6,747 20,241 호표 162

PVC통수관 Ø150, L:1150 EA 11 11,081 121,891 9,274 102,014 20,355 223,905 호표 163

PVC통수관 Ø150, L:850 EA 5 8,190 40,950 6,855 34,275 15,045 75,225 호표 164

PVC통수관 Ø150, L:650 EA 1 6,263 6,263 5,242 5,242 11,505 11,505 호표 165

PVC통수관 Ø150, L:550 EA 1 5,299 5,299 4,435 4,435 9,734 9,734 호표 166

[ 합           계 ] 10,061,795 17,061,482 33,859 27,157,136
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비  고

010112  금  속  공  사

AL 쉬트패널설치(관급) 2.0T M2 1827

AL 쉬트패널설치(관급) 3.0T M2 202

AL 천정재 0.7T, 600*600 내풍압용 M2 36 80,000 2,880,000 80,000 2,880,000

AL METAL PANEL-SC(타공) 3.0T, 초내후성분체도장 M2 34 143,000 4,862,000 57,000 1,938,000 200,000 6,800,000 견적

알루미늄시트틀설치 H:600 M2 46 13,017 598,782 65,184 2,998,464 52 2,392 78,253 3,599,638 호표 167

알루미늄시트틀설치 H:780 M2 322 14,482 4,663,204 72,517 23,350,474 58 18,676 87,057 28,032,354 호표 168

알루미늄시트틀설치(방풍실-3 지붕) H:100 M2 27 8,949 241,623 44,814 1,209,978 36 972 53,799 1,452,573 호표 169

알루미늄시트틀설치(파라펫) W:250 M2 76 10,170 772,920 50,925 3,870,300 41 3,116 61,136 4,646,336 호표 170

알루미늄시트틀설치 W:370*H:1700 M 38 14,968 568,784 74,961 2,848,518 59 2,242 89,988 3,419,544 호표 171

알루미늄시트틀설치 W:1450*H:830 M 15 11,486 172,290 57,524 862,860 45 675 69,055 1,035,825 호표 172

알루미늄시트틀설치 W:2450*H:830 M 29 15,000 435,000 75,124 2,178,596 59 1,711 90,183 2,615,307 호표 173

알루미늄시트틀설치 W:2700*H:830 M 17 13,536 230,112 67,791 1,152,447 54 918 81,381 1,383,477 호표 174

알루미늄시트틀설치 W:2750*H:1530 M 39 30,945 1,206,855 154,974 6,043,986 123 4,797 186,042 7,255,638 호표 175

알루미늄시트틀설치 W:2100*H:1530 M 20 26,246 524,920 131,443 2,628,860 104 2,080 157,793 3,155,860 호표 176

알루미늄시트틀설치 W:4000*H:1530 M 13 39,985 519,805 200,245 2,603,185 159 2,067 240,389 3,125,057 호표 177

경량철골천정틀 M-BAR, H:1m이상. 인써트 유 M2 5312 4,122 21,896,064 20,120 106,877,440 24,242 128,773,504 호표 178

대강당천정마감 ㅁ-100*50*1.6T@120,정전분체도장 M2 245 50,773 12,439,385 156,152 38,257,240 1,991 487,795 208,916 51,184,420 호표 179

각파이프천정틀설치(대강당) H:1090,ㅁ-30*30@585*540 M2 245 15,365 3,764,425 72,042 17,650,290 52 12,740 87,459 21,427,455 호표 180

각파이프천정틀설치(CRC보드면) H:640,ㅁ-50*50*2.3@1000*1000 M2 14 8,590 120,260 43,021 602,294 34 476 51,645 723,030 호표 181

각파이프천정틀설치(CRC보드면) H:1030,ㅁ-50*50*2.3@1000*1000 M2 405 9,859 3,992,895 49,376 19,997,280 39 15,795 59,274 24,005,970 호표 182

각파이프천정틀설치(CRC보드면) H:1075,ㅁ-50*50*2.3@1000*1000 M2 6 10,006 60,036 50,110 300,660 39 234 60,155 360,930 호표 183

각파이프천정틀설치(CRC보드면) H:1590,ㅁ-50*50*2.3@1000*1000 M2 74 11,681 864,394 58,502 4,329,148 46 3,404 70,229 5,196,946 호표 184

각파이프천정틀설치(CRC보드면) H:2140,ㅁ-50*50*2.3@1000*1000 M2 9 13,471 121,239 67,465 607,185 53 477 80,989 728,901 호표 185
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STL 커텐박스(A-1TYPE, ㄱ자형) 150*150*1.2T, 정전분체도장 M 178 7,590 1,351,020 22,690 4,038,820 275 48,950 30,555 5,438,790 호표 186

STL 커텐박스(A-1TYPE, ㄱ자형) 300*50*1.2T, 정전분체도장 M 13 8,610 111,930 25,659 333,567 314 4,082 34,583 449,579 호표 187

STL 커텐박스(A-1TYPE, ㄱ자형) 490*540*1.2T, 정전분체도장 M 49 22,469 1,100,981 65,985 3,233,265 853 41,797 89,307 4,376,043 호표 188

STL 커텐박스(A-1TYPE, ㄱ자형) 200*540*1.2T, 정전분체도장 M 8 16,558 132,464 48,784 390,272 623 4,984 65,965 527,720 호표 189

STL 커텐박스(A-1TYPE, ㄱ자형) 830*250*1.2T, 정전분체도장 M 5 23,489 117,445 68,954 344,770 893 4,465 93,336 466,680 호표 190

STL 창대(대강당) 825*54*1.2T, 정전분체도장 M 8 23,340 186,720 75,098 600,784 753 6,024 99,191 793,528 호표 191

조명박스(대강당, 불투명아크릴 3T) 1360*306, 1.6T 철판(정전분체도장) 개소 54 57,798 3,121,092 160,633 8,674,182 1,410 76,140 219,841 11,871,414 호표 192

등박스(식당)
500*325, 1.6T 철판(정전분체도장)+
ㅁ-50*50*2.3

M 21 44,316 930,636 179,817 3,776,157 778 16,338 224,911 4,723,131 호표 193

등박스(식당) 500*100, GB12.5*2겹+ㅁ-75*50*1.6 M 21 7,728 162,288 25,727 540,267 82 1,722 33,537 704,277 호표 194

등박스(식당)
100*110, 1.6T 철판(정전분체도장)+
ㅁ-50*50*2.3

M 78 17,850 1,392,300 76,761 5,987,358 251 19,578 94,862 7,399,236 호표 195

등박스(식당)
70*40, 1.6T 철판(정전분체도장)+ㅁ
-50*50*2.3

M 80 20,956 1,676,480 91,075 7,286,000 281 22,480 112,312 8,984,960 호표 196

AL몰딩설치(W형) 15*15*15*25 M 3544 2,182 7,733,008 900 3,189,600 3,082 10,922,608 호표 197

AL몰딩설치(ㄷ형) 24*50*24 M 49 2,344 114,856 900 44,100 3,244 158,956 호표 198

천장 점검구 설치 AL, 450*450mm 개소 194 8,936 1,733,584 43,626 8,463,444 52,562 10,197,028 호표 199

와이어메시 깔기 #8 -150*150 M2 1422 2,064 2,935,008 724 1,029,528 2,788 3,964,536 호표 200

와이어메시 깔기(주차장) #4 -100*100 M2 1336 6,064 8,101,504 724 967,264 6,788 9,068,768 호표 201

걸레받이비드설치 AL M 1252 303 379,356 3,064 3,836,128 3,367 4,215,484 호표 202

미장용 코너비드설치(OUT) M 412 484 199,408 2,972 1,224,464 3,456 1,423,872 호표 203

미장용 코너비드설치(IN) M 98 505 49,490 3,101 303,898 3,606 353,388 호표 204

조인트비드 설치 M 49 967 47,383 2,903 142,247 3,870 189,630 호표 205

코너비드설치(타일) SST 환봉 Ø12 M 50 3,125 156,250 3,787 189,350 6,912 345,600 호표 206

코너가드설치(타일)
W:160, SST FRAME 1.5T(헤어라인마
감)

M 30 39,470 1,184,100 22,470 674,100 61,940 1,858,200 호표 207

코너가드설치(타일)
W:141, SST FRAME 1.5T(헤어라인마
감)

M 10 39,858 398,580 22,470 224,700 62,328 623,280 호표 208

코너가드설치(타일)
W:241, SST FRAME 1.5T(헤어라인마
감)

M 37 55,358 2,048,246 29,070 1,075,590 84,428 3,123,836 호표 209

회계과/김정숙/2017-01-09 13:38



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

건식벽마구리설치 W:150 M 9 6,580 59,220 11,754 105,786 26 234 18,360 165,240 호표 210

방습거울후레임 SST M 178 1,777 316,306 3,169 564,082 8 1,424 4,954 881,812 호표 211

STL난간대설치(TYPE-A, 계단실-1,3) H:900, Ø34*2.0T 우레탄페인트 M 95 42,349 4,023,155 170,938 16,239,110 132 12,540 213,419 20,274,805 호표 212

SST난간대설치(TYPE-B, 계단실-2,4) H:900, Ø63.5*1.5T 벽부형포함 M 77 69,105 5,321,085 108,457 8,351,189 268 20,636 177,830 13,692,910 호표 213

STL난간대설치(TYPE-C, 기계실) H:900, Ø60.5*2.3T 우레탄페인트 M 12 38,087 457,044 96,978 1,163,736 67 804 135,132 1,621,584 호표 214

STL난간대설치(TYPE-D, 우수조점검
층)

H:1200, Ø60.5*2.3T 우레탄페인트 M 7 47,732 334,124 122,514 857,598 85 595 170,331 1,192,317 호표 215

SST난간대설치(TYPE-E, 장애인경사
로)

H:900, Ø38.1*1.5T 벽부형포함 M 45 51,930 2,336,850 81,230 3,655,350 200 9,000 133,360 6,001,200 호표 216

STL난간대설치(TYPE-F, 외부계단및1
층파라펫난간)

H:1400, FB-36*12 우레탄페인트 M 92 58,382 5,371,144 254,751 23,437,092 200 18,400 313,333 28,826,636 호표 217

STL난간대설치(TYPE-G, 외부계단) H:970, FB-36*12 우레탄페인트 M 28 40,794 1,142,232 177,705 4,975,740 140 3,920 218,639 6,121,892 호표 218

STL난간대설치(TYPE-H, 3~4층 파라
펫난간)

H:1500, FB-36*12 우레탄페인트 M 43 55,672 2,393,896 237,135 10,196,805 187 8,041 292,994 12,598,742 호표 219

STL난간대설치(TYPE-I, 5층 파라펫
난간)

H:1710, FB-36*12 우레탄페인트 M 104 60,220 6,262,880 257,057 26,733,928 203 21,112 317,480 33,017,920 호표 220

방부목난간대설치(TYPE-J, 5층 어린
이집텃밭)

H:1550, 40*40 미송 오일스테인2회 M 40 107,491 4,299,640 113,576 4,543,040 221,067 8,842,680 호표 221

STL난간대설치(TYPE-K, 4층 외부난
간)

H:1200, FB-36*12 우레탄페인트 M 8 61,652 493,216 260,924 2,087,392 206 1,648 322,782 2,582,256 호표 222

우수조점검구
600*600*4.5T, 용융아연도금 무늬강
판

개소 3 64,491 193,473 182,666 547,998 151 453 247,308 741,924 호표 223

정화조점검구
600*600*4.5T, 용융아연도금 무늬강
판

개소 2 64,491 128,982 182,666 365,332 151 302 247,308 494,616 호표 224

집수정접검구 1300*1300, 스틸그레이팅 개소 2 160,214 320,428 92,996 185,992 78 156 253,288 506,576 호표 225

장비반입구설치(콘크리트=>철근콘크
리트공사 이기)

3500*2900 개소 1 1,300,560 1,300,560 640,525 640,525 248,904 248,904 2,189,989 2,189,989 호표 226

TR-1(오픈트랜치) 한면, L-25*25*3t 용융아연도금 M 263 1,902 500,226 5,413 1,423,619 7,315 1,923,845 호표 227

TR-2(철재그레이팅 트랜치-보행용) W:200, I-25*5 용융아연도금 M 102 17,172 1,751,544 16,213 1,653,726 12 1,224 33,397 3,406,494 호표 228

TR-4(SST 커버트랜치) W:150*3T, 헤어라인 M 14 32,140 449,960 57,962 811,468 155 2,170 90,257 1,263,598 호표 229

TR-5(무소음 트랜치)
W:300, 연결형주물커버(용융아연도
금)

M 9 224,912 2,024,208 16,213 145,917 12 108 241,137 2,170,233 호표 230

PC 트렌치설치 PC O/T W:200(50) M 49 7,000 343,000 7,000 343,000 견적

SST 커버트랜치/조리실 W:200*3T,코킹포함 M 24 41,354 992,496 74,067 1,777,608 196 4,704 115,617 2,774,808 호표 231

SST 사다리(A-TYPE, 우수조,점검층) 400*2800, Ø50.8*2.0T+25.4*2.0T 개소 2 103,160 206,320 154,717 309,434 412 824 258,289 516,578 호표 232
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SST 사다리(B-TYPE, ELEL.PIT) 400*1300, Ø50.8*2.0T+25.4*2.0T 개소 2 68,888 137,776 99,887 199,774 270 540 169,045 338,090 호표 233

SST 사다리(C-TYPE, 옥탑용) 600*5000, Ø50.8*2.0T+25.4*2.0T 개소 2 205,629 411,258 321,592 643,184 838 1,676 528,059 1,056,118 호표 234

SST 사다리(집수정) 400*1300 개소 2 68,888 137,776 99,887 199,774 270 540 169,045 338,090 호표 235

SST 주방배식대(전면부선반포함)
W:250, 1.5T 헤어라인마감, 내부틀
포함

M 8 90,590 724,720 141,319 1,130,552 325 2,600 232,234 1,857,872 호표 236

파라펫링 개 82 7,503 615,246 12,307 1,009,174 32 2,624 19,842 1,627,044 호표 237

ELEV HOOK STL Ø100*29T EA 2 1,370 2,740 6,830 13,660 5 10 8,205 16,410 호표 238

계단 논슬립 설치 스테인리스, 50mm(박킹 1줄) M 77 5,280 406,560 7,890 607,530 13,170 1,014,090 호표 239

천정단차보강틀
H:1000 ,ㅁ-50*50*2.3@600 방청페인
트

M 3 15,458 46,374 75,280 225,840 60 180 90,798 272,394 호표 240

천정단차보강틀
H:2450 ,ㅁ-50*50*2.3@600 방청페인
트

M 4 24,611 98,444 121,121 484,484 96 384 145,828 583,312 호표 241

창호상부보강틀 설치 H:800,ㅁ-50*50*2.3,양면지지 M 4 21,687 86,748 105,409 421,636 84 336 127,180 508,720 호표 242

창호상부보강틀 설치 H:1150,ㅁ-50*50*2.3,양면지지 M 2 22,611 45,222 110,037 220,074 87 174 132,735 265,470 호표 243

창호상부보강틀 설치 H:1550,ㅁ-50*50*2.3,양면지지 M 9 25,052 225,468 122,259 1,100,331 97 873 147,408 1,326,672 호표 244

재료분리대 바닥 M 99 6,235 617,265 10,615 1,050,885 16,850 1,668,150 호표 245

[ 합           계 ] 140,876,708 414,956,425 1,174,263 557,007,396
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010113  미  장  공  사

모르타르 바름 바닥, 24mm M2 152 7,321 1,112,792 7,321 1,112,792 호표 246

모르타르 바름 바닥, 27mm M2 2673 7,507 20,066,211 7,507 20,066,211 호표 247

모르타르 바름 바닥, 30mm M2 16 7,694 123,104 7,694 123,104 호표 248

모르타르 바름 내벽, 6mm(초벌) M2 135 3,586 484,110 3,586 484,110 호표 249

모르타르 바름 내벽, 15mm M2 4700 13,981 65,710,700 13,981 65,710,700 호표 250

모르타르 바름 외벽, 24mm M2 98 18,430 1,806,140 18,430 1,806,140 호표 251

콘크리트면 정리 외벽 M2 751 158 118,658 5,097 3,827,847 5,255 3,946,505 호표 252

콘크리트면 정리 외천정 M2 25 197 4,925 6,371 159,275 6,568 164,200 호표 253

콘크리트면 정리 내벽 M2 2723 150 408,450 4,855 13,220,165 5,005 13,628,615 호표 254

콘크리트면 정리 내천정 M2 662 177 117,174 5,721 3,787,302 5,898 3,904,476 호표 255

쇠흙손마감 M2 464 4,023 1,866,672 4,023 1,866,672 호표 256

조면처리 경사로 M2 47 4,425 207,975 4,425 207,975 호표 257

기계휘니셔마감 M2 6806 18 122,508 284 1,932,904 14 95,284 316 2,150,696 호표 258

판넬히팅설치(H:192) 단열80T+경량기포30T+몰탈82T M2 244 10,130 2,471,720 12,856 3,136,864 170 41,480 23,156 5,650,064 호표 259

판넬히팅설치(H:118) 단열30T+경량기포30T+몰탈58T M2 30 3,905 117,150 11,111 333,330 170 5,100 15,186 455,580 호표 260

판넬히팅설치(H:112) 단열30T+경량기포30T+몰탈52T M2 1184 3,905 4,623,520 10,738 12,713,792 170 201,280 14,813 17,538,592 호표 261

판넬히팅설치(H:108) 단열30T+몰탈78T M2 15 3,734 56,010 12,233 183,495 15,967 239,505 호표 262

판넬히팅설치(H:60) 단열30T+경량기포30T M2 115 3,905 449,075 1,674 192,510 170 19,550 5,749 661,135 호표 263

완충바닥설치(H:112) 완충재20T+경량기포70T+몰탈22T M2 42 5,084 213,528 9,161 384,762 398 16,716 14,643 615,006 호표 264

완충바닥설치(H:95) 완충재20T+경량기포50T+몰탈25T M2 391 4,969 1,942,879 9,140 3,573,740 284 111,044 14,393 5,627,663 호표 265

[ 합           계 ] 10,645,597 134,823,690 490,454 145,959,741
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010114  창  호  공  사

FSD01(150*45*1.6T) 1.000 x 2.100 = 2.100 EA 2 182,254 364,508 100,848 201,696 283,102 566,204 호표 266

FSD01'(150*45*1.6T) 1.100 x 2.100 = 2.310 EA 17 200,480 3,408,160 110,933 1,885,861 311,413 5,294,021 호표 267

FSD01A(150*45*1.6T) 1.000 x 2.330 = 2.330 EA 1 202,216 202,216 111,893 111,893 314,109 314,109 호표 268

FSD02(150*45*1.6T) 1.800 x 2.100 = 3.780 EA 2 313,316 626,632 173,210 346,420 486,526 973,052 호표 269

FSD03(150*45*1.6T) 1.800 x 2.400 = 4.320 EA 1 358,076 358,076 197,955 197,955 556,031 556,031 호표 270

FSD04(150*45*1.6T) 2.800 x 3.000 = 8.400 EA 1 696,259 696,259 384,913 384,913 1,081,172 1,081,172 호표 271

FSD05(150*45*1.6T) 0.700 x 1.800 = 1.260 EA 26 109,352 2,843,152 60,508 1,573,208 169,860 4,416,360 호표 272

SD-700*2100(150*45*1.6T) 0.700 x 2.100 = 1.470 EA 2 126,554 253,108 64,713 129,426 191,267 382,534 호표 273

SD-900*2100(150*45*1.6T) 0.900 x 2.100 = 1.890 EA 30 158,193 4,745,790 80,892 2,426,760 239,085 7,172,550 호표 274

SD-1000*2100(150*45*1.6T) 1.000 x 2.100 = 2.100 EA 52 175,770 9,140,040 89,880 4,673,760 265,650 13,813,800 호표 275

SD-1800*2100(150*45*1.6T) 1.800 x 2.100 = 3.780 EA 13 301,644 3,921,372 153,468 1,995,084 455,112 5,916,456 호표 276

SD-1500*2100(150*45*1.6T) 1.500 x 2.100 = 3.150 EA 1 251,370 251,370 127,890 127,890 379,260 379,260 호표 277

SD-1750*2400(150*45*1.6T) 1.750 x 2.400 = 4.200 EA 1 335,160 335,160 170,520 170,520 505,680 505,680 호표 278

SD-700*1800(150*45*1.6T) 0.700 x 1.800 = 1.260 EA 6 105,462 632,772 53,928 323,568 159,390 956,340 호표 279

SD-900*1500(150*45*1.6T) 0.900 x 1.500 = 1.350 EA 1 112,995 112,995 57,780 57,780 170,775 170,775 호표 280

SSD01(150*40*1.5T,H/L) 2.850 x 2.700 = 7.695 EA 1 751,775 751,775 381,785 381,785 1,133,560 1,133,560 호표 281

SSD02(150*40*1.5T,H/L) 2.000 x 2.700 = 5.400 EA 1 384,940 384,940 200,860 200,860 585,800 585,800 호표 282

SSD03(150*40*1.5T,H/L) 8.505 x 3.300 = 25.861 EA 1 2,096,787 2,096,787 1,057,870 1,057,870 3,154,657 3,154,657 호표 283

SSD04(150*40*1.5T,H/L) 1.800 x 3.300 = 5.940 EA 1 443,190 443,190 224,400 224,400 667,590 667,590 호표 284

SSD05(150*40*1.5T,H/L) 2.410 x 3.300 = 7.953 EA 1 492,051 492,051 250,630 250,630 742,681 742,681 호표 285

SSD06(150*40*1.5T,H/L,자동문) 6.550 x 2.700 = 17.685 EA 1 3,269,435 3,269,435 696,610 696,610 3,966,045 3,966,045 호표 286

SSD07(150*40*1.5T,H/L) 2.625 x 2.400 = 6.300 EA 1 438,862 438,862 228,855 228,855 667,717 667,717 호표 287

SSD08(150*40*1.5T,H/L) 3.350 x 2.400 = 8.040 EA 1 600,995 600,995 309,724 309,724 910,719 910,719 호표 288
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

SSD09(150*40*1.5T,H/L) 7.275 x 2.700 = 19.642 EA 1 1,453,175 1,453,175 739,595 739,595 2,192,770 2,192,770 호표 289

SSD10(150*40*1.5T,H/L) 3.800 x 2.400 = 9.120 EA 1 647,700 647,700 334,820 334,820 982,520 982,520 호표 290

SSD11(150*40*1.5T,H/L) 7.800 x 2.400 = 18.720 EA 1 1,426,980 1,426,980 728,580 728,580 2,155,560 2,155,560 호표 291

SSD12(장애인용화장실 자동문) 2.000 x 2.100 = 2.205 EA 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 호표 292

SSD13(장애인용화장실 자동문) 2.000 x 2.100 = 2.205 EA 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 호표 293

SSD14(장애인용화장실 자동문) 2.000 x 2.100 = 2.205 EA 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 호표 294

SSD15(장애인용화장실 자동문) 2.000 x 2.100 = 2.205 EA 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 호표 295

SSD16(150*40*1.5T,H/L) 1.860 x 2.700 = 5.022 EA 1 352,872 352,872 188,748 188,748 541,620 541,620 호표 296

SSD17(150*40*1.5T,H/L) 1.860 x 2.700 = 5.022 EA 1 352,872 352,872 188,748 188,748 541,620 541,620 호표 297

SS01(SST PIPE 방범셔터) 7.500 x 2.800 = 21.000 EA 1 3,961,730 3,961,730 2,202,200 2,202,200 6,163,930 6,163,930 호표 298

SS02(SST PIPE 방범셔터) 4.400 x 2.900 = 12.760 EA 1 2,524,016 2,524,016 1,338,084 1,338,084 3,862,100 3,862,100 호표 299

SS03(SST PIPE 방범셔터) 2.975 x 2.900 = 8.627 EA 1 1,996,345 1,996,345 943,133 943,133 2,939,478 2,939,478 호표 300

SS04(SST PIPE 방범셔터) 4.625 x 2.900 = 13.412 EA 1 2,632,059 2,632,059 1,404,895 1,404,895 4,036,954 4,036,954 호표 301

WD (지상2~3층 어린이집) W1993*H2100,포켓 SET 24 800,000 19,200,000 800,000 19,200,000 견적

WD-11,12,27(계단실) W1800*H2100 SET 3 950,000 2,850,000 950,000 2,850,000 견적

WD-17(다목적실-양개) W3910*H2100 SET 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 견적

FSFD-01(스틸레쟈방음문)
1800*2100(HARD WARE,하부씰,설치비
포함)

EA 3 2,400,000 7,200,000 2,400,000 7,200,000 견적

FGIW-1(방화유리창)
3800*2700*189(120분 55mm저철분방
화유리 포함)

EA 2 25,324,400 50,648,800 5,406,300 10,812,600 1,229,300 2,458,600 31,960,000 63,920,000 견적

FGIW-2(방화유리창)
3800*3300*189(120분 55mm저철분방
화유리 포함)

EA 1 34,708,900 34,708,900 6,383,500 6,383,500 1,647,600 1,647,600 42,740,000 42,740,000 견적

AG01 2.600 x 1.400 = 3.640 EA 1 768,404 768,404 282,973 282,973 1,051,377 1,051,377 호표 302

AG02 2.060 x 0.500 = 1.030 EA 1 217,433 217,433 80,072 80,072 297,505 297,505 호표 303

방충망(B1F D.A) 3.300 x 1.850 = 6.105 EA 1 195,970 195,970 93,406 93,406 289,376 289,376 호표 304

방충망(B1F D.A) 4.150 x 1.800 = 7.470 EA 1 239,787 239,787 114,291 114,291 354,078 354,078 호표 305

방충망(B1F D.A) 2.600 x 1.400 = 3.640 EA 1 116,844 116,844 55,692 55,692 172,536 172,536 호표 306
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

방충망(4F 조리실) 2.060 x 0.500 = 1.030 EA 1 33,063 33,063 15,759 15,759 48,822 48,822 호표 307

BACK PANEL
2670*440*0.8T E.G.I철판+양면 분체
도장

EA 1 35,422 35,422 66,091 66,091 2,023 2,023 103,536 103,536 호표 308

AD-01 1.070 x 2.100 = 2.247 SET 1 1,304,000 1,304,000 1,304,000 1,304,000 견적

AD-02 1.000 x 2.100 = 2.100 SET 1 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 견적

AD-03 1.250 x 2.450 = 3.062 SET 1 1,432,000 1,432,000 1,432,000 1,432,000 견적

AD-04 1.250 x 2.450 = 3.062 SET 1 1,432,000 1,432,000 1,432,000 1,432,000 견적

AD-05 1.080 x 2.300 = 2.484 SET 1 1,432,000 1,432,000 1,432,000 1,432,000 견적

AD-06 4.920 x 2.400 = 11.808 SET 1 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 견적

AD-07 1.800 x 2.400 = 4.320 SET 1 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 견적

AD-08 2.350 x 2.400 = 5.640 SET 1 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 견적

AD-09 2.670 x 2.840 = 7.582 SET 1 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 견적

AD-10 3.060 x 2.400 = 7.344 SET 1 2,768,000 2,768,000 2,768,000 2,768,000 견적

AD-11 2.060 x 2.400 = 4.944 SET 1 2,768,000 2,768,000 2,768,000 2,768,000 견적

AD-12 2.040 x 2.100 = 4.284 SET 1 2,496,000 2,496,000 2,496,000 2,496,000 견적

소    계 201,940,017 43,930,655 4,108,223 249,978,895

AUTO DOOR BOTTOM(CONCEALED) SAB-3000 EA 16 30,000 480,000 30,000 480,000 견적

AUTO SLIDING DOOR-양개 AT-150 EA 2 1,870,000 3,740,000 300,000 600,000 2,170,000 4,340,000 견적

AUTO SLIDING DOOR-장애인화장실 AT-150HD EA 4 1,650,000 6,600,000 300,000 1,200,000 1,950,000 7,800,000 견적

BOTTOM RAIL DEADLOCK DUO-LOCK EZ-400 EA 22 32,400 712,800 32,400 712,800 견적

BUTT HINGE(SST'L) 4.5"X4"X3.4T BB4540 EA 93 6,000 558,000 6,000 558,000 견적

BUTT HINGE(SST'L) 5"X4"X3.4T BB5040 EA 427 7,000 2,989,000 7,000 2,989,000 견적

DOOR COORDINATOR K-34 EA 4 36,000 144,000 6,000 24,000 42,000 168,000 견적

PROFILE CYLINDER-CLASSROOM EC 901-70-SNP EA 19 40,000 760,000 2,000 38,000 42,000 798,000 견적

PROFILE CYLINDER-ENTRANCE EC 903-70-SNP EA 104 40,000 4,160,000 2,000 208,000 42,000 4,368,000 견적
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

PROFILE CYLINDER-PRIVACY EC 904-70-SNP EA 2 40,000 80,000 2,000 4,000 42,000 84,000 견적

MORTISE CYLINDER MC-103 EA 22 38,000 836,000 38,000 836,000 견적

MORTISE CYLINDER MC-102 EA 38 38,000 1,444,000 3,000 114,000 41,000 1,558,000 견적

DOOR CLOSER NHO 9016 BC/DA EA 103 85,000 8,755,000 8,000 824,000 93,000 9,579,000 견적

PUSH PULL HANDLE T11000 EA 3 243,000 729,000 10,000 30,000 253,000 759,000 견적

PUSH PULL HANDLE UNO T52(L=1200) EA 4 167,000 668,000 10,000 40,000 177,000 708,000 견적

PUSH PULL HANDLE UNO T2081-35-183 EA 18 328,000 5,904,000 10,000 180,000 338,000 6,084,000 견적

PUSH PULL HANDLE UNO T2081-35-184(L=1200) EA 8 328,000 2,624,000 10,000 80,000 338,000 2,704,000 견적

DUST PROOF STRIKE UNO 489B EA 44 4,000 176,000 5,000 220,000 9,000 396,000 견적

FLOOR STOP UNO 436B EA 63 4,000 252,000 5,000 315,000 9,000 567,000 견적

WALL BUMPER UNO 408B EA 65 4,000 260,000 5,000 325,000 9,000 585,000 견적

FLOOR STOP UNO FS500 EA 8 12,000 96,000 5,000 40,000 17,000 136,000 견적

FLUSH BOLT-12" UNO 458B EA 41 15,000 615,000 15,000 615,000 견적

FLUSH BOLT-24" UNO 458B EA 3 20,000 60,000 20,000 60,000 견적

FRONT FULL SPH-2510 EA 27 7,000 189,000 3,000 81,000 10,000 270,000 견적

FLUSH FULL SHS-4010 EA 54 7,000 378,000 3,000 162,000 10,000 540,000 견적

FLOOR HINGE K-8300 EA 4 58,000 232,000 58,000 232,000 견적

FLOOR HINGE DIA ST-83 EA 18 528,000 9,504,000 528,000 9,504,000 견적

FLUSH RING UNO 5014 EA 31 13,000 403,000 5,000 155,000 18,000 558,000 견적

LEVER SET ET 511A-C-SS EA 109 38,000 4,142,000 3,000 327,000 41,000 4,469,000 견적

LEVER SET ET 511A-D-SS EA 18 38,000 684,000 3,000 54,000 41,000 738,000 견적

MORTISE DEADLOCK DUO-LOCK EZ-300 EA 35 34,000 1,190,000 6,000 210,000 40,000 1,400,000 견적

MORTISE LOCKSET - CLASSROOM EL 2070-C-SS EA 16 30,000 480,000 2,000 32,000 32,000 512,000 견적

MORTISE LOCK EL 2020-S-SS EA 93 30,000 2,790,000 2,000 186,000 32,000 2,976,000 견적
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

PIVOT HINGE M195*180 EA 13 124,000 1,612,000 124,000 1,612,000 견적

INTERMEDIATE PIVOT M19 EA 15 124,000 1,860,000 124,000 1,860,000 견적

PUSH PULL PLATE UNO 1504 EA 16 45,000 720,000 6,000 96,000 51,000 816,000 견적

SWING BOLT DEADLOCK DUO-LOCK EZ-500 EA 3 34,600 103,800 34,600 103,800 견적

FITTING SET JUNIOR 80R EA 27 65,000 1,755,000 65,000 1,755,000 견적

SLIDING LOCKSET-PRIVACY SL552 EA 1 25,800 25,800 5,000 5,000 30,800 30,800 견적

SLIDING LOCKSET SL540 EA 16 25,800 412,800 5,000 80,000 30,800 492,800 견적

SLIDING DOOR TRACK-2M L/M 2M EA 27 55,000 1,485,000 55,000 1,485,000 견적

MORTISE THUMBTURN UNO 4066 EA 25 25,600 640,000 25,600 640,000 견적

KEY CABINET(160개 용량) ST-160 EA 1 270,000 270,000 270,000 270,000 견적

소    계 71,519,200 5,630,000 77,149,200

[ 합           계 ] 273,459,217 49,560,655 4,108,223 327,128,095
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010115  유  리  공  사

맑은유리 맑은유리, 5mm M2 4 7,480 29,920 7,480 29,920

강화유리 강화유리, 투명, 10mm M2 84 32,000 2,688,000 32,000 2,688,000

투명로이복층유리(아르곤가스,일면
강화)

28mm, 6CL F/T + 16Ar + 6PLA ONE M2 274 81,600 22,358,400 81,600 22,358,400 견적

투명로이복층유리(아르곤가스,양면
반강화)

28mm, 6CL H/S + 16Ar + 6PLA ONEⅡ
H/S

M2 367 94,200 34,571,400 94,200 34,571,400 견적

투명로이차음접합복층유리(아르곤가
스,일면반강화)

30.76mm, 6PLA ONEII H/S + 16Ar +
CC44.2SIL[4CL+0.76Silence
PVB+4CL]

M2 9 140,000 1,260,000 140,000 1,260,000 견적

강화유리문 12*900*2400mm, 손보호, 투명 개 18 210,100 3,781,800 210,100 3,781,800 시공비포함

강화유리문 12*1000*2400mm, 손보호, 투명 개 4 220,100 880,400 220,100 880,400 호표 309

강화유리문 12*1030*2400mm, 손보호, 투명 개 4 225,100 900,400 225,100 900,400 호표 310

유리끼우기 - 판유리 5mm 이하 M2 4 12,849 51,396 12,849 51,396 호표 311

유리끼우기 - 판유리 10mm 이상 M2 84 18,994 1,595,496 18,994 1,595,496 호표 312

유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 28mm M2 46 20,670 950,820 20,670 950,820 호표 313

유리끼우기 - 복층유리, 커튼월 28mm M2 595 24,022 14,293,090 24,022 14,293,090 호표 314

유리끼우기 - 복층유리, 커튼월 30.76mm M2 9 25,558 230,022 25,558 230,022 호표 315

유리주위코킹 5*5, 실리콘 M 966 279 269,514 279 269,514 호표 316

구조용코킹 5*16, 실리콘 M 1953 895 1,747,935 895 1,747,935 호표 317

웨더코킹 15×15, 실리콘 M 1707 2,519 4,299,933 2,519 4,299,933 호표 318

노턴테이프 W:10mm M 1953 1,184 2,312,352 1,184 2,312,352 호표 319

창문틀 주위 충진 발포우레탄 충전 M 1981 690 1,366,890 2,186 4,330,466 2,876 5,697,356 호표 320

방습거울설치 5mm, 배면마감 및 틀포함 M2 63 36,863 2,322,369 36,670 2,310,210 16 1,008 73,549 4,633,587 호표 321

장애인용각도거울 600*900(표준규격),AL EA 5 420,000 2,100,000 420,000 2,100,000

[ 합           계 ] 80,889,313 23,761,500 1,008 104,651,821
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010116  칠    공    사

수성페인트 외벽, 2회 M2 113 777 87,801 4,075 460,475 4,852 548,276 호표 322

수성페인트 외천정, 2회 M2 25 973 24,325 4,746 118,650 5,719 142,975 호표 323

수성페인트(롤러칠) 외천정, 2회(G.B면) M2 474 2,519 1,194,006 7,246 3,434,604 9,765 4,628,610 호표 324

친환경수성페인트(롤러칠) 내벽, 2회 M2 5653 1,226 6,930,578 5,206 29,429,518 6,432 36,360,096 호표 325

친환경수성페인트(롤러칠) 내벽, 2회(G.B면) M2 4690 4,104 19,247,760 10,462 49,066,780 14,566 68,314,540 호표 326

친환경수성페인트(롤러칠) 내천정, 2회 M2 489 1,226 599,514 6,247 3,054,783 7,473 3,654,297 호표 327

비닐페인트(롤러칠) 내천정, 2회(G.B면) M2 2059 3,600 7,412,400 6,410 13,198,190 10,010 20,610,590 호표 328

아크릴페인트칠 걸레받이 M2 395 1,645 649,775 6,580 2,599,100 8,225 3,248,875 호표 329

우레탄페인트 콘크리트면 M2 31 7,351 227,881 7,820 242,420 15,171 470,301 호표 330

조합페인트(창호) 철재면, 2회. 1급 M2 820 1,870 1,533,400 3,730 3,058,600 5,600 4,592,000 호표 331

에폭시 코팅 바닥 M2 2302 3,981 9,164,262 3,002 6,910,604 6,983 16,074,866 호표 332

먼지방지페인트 바닥 M2 218 2,397 522,546 2,397 522,546 4,794 1,045,092 호표 333

침투성콘크리트표면강화제 3T M2 47 35,000 1,645,000 35,000 1,645,000 시공도

[ 합           계 ] 49,239,248 112,096,270 161,335,518
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010117  수  장  공  사

외벽단열마감재
140mm단열(미네랄울140k)+메시+마감
재

M2 1553 66,039 102,558,567 66,039 102,558,567 호표 334

외벽단열마감재
MESH SYSTEM, 접착제+표준메쉬+표준
마감재

M2 97 25,400 2,463,800 25,400 2,463,800 시공도

외벽단열마감재(1F FSD마감) CRC보드9T+외단열마감재 M2 3 76,202 228,606 5,799 17,397 57 171 82,058 246,174 호표 335

석고보드 평보드, 12.5*900*2400mm(㎡) M2 2043 2,330 4,760,190 2,330 4,760,190

석고보드붙임(벽) 일반 12.5T*2겹, 틀포함 M2 169 10,149 1,715,181 14,000 2,366,000 187 31,603 24,336 4,112,784 호표 336

석고보드붙임(천정) 방수, 12.5T M2 357 3,598 1,284,486 8,314 2,968,098 11,912 4,252,584 호표 337

석고보드붙임(천정) 일반, 12.5T M2 1589 1,851 2,941,239 8,058 12,804,162 9,909 15,745,401 호표 338

CRC보드붙임(천정) 12T M2 513 17,640 9,049,320 8,514 4,367,682 85 43,605 26,239 13,460,607 호표 339

유공석고흡음보드 마감
천정, 아트사운드
12.5t+G.W50T(24K)+M-BAR

M2 113 24,711 2,792,343 29,427 3,325,251 54,138 6,117,594 견적

친환경석고텍스 9.5*300*600mm M2 281 4,200 1,180,200 4,200 1,180,200

암면흡음텍스 M-Bar용, 12*300*600mm M2 3254 6,100 19,849,400 6,100 19,849,400

열경화성수지천장재 SMC, 1.2*300*300mm M2 138 45,000 6,210,000 45,000 6,210,000 시공도

열경화성수지천정몰딩 ㄷ형 M 115 2,000 230,000 2,000 230,000 시공도

ACCESS FLOOR 3t 전도성타일마감 M2 218 106,000 23,108,000 106,000 23,108,000 시공도

ACCESS FLOOR 출입구단차마감 H:250 M 3 27,460 82,380 1,360 4,080 28,820 86,460 호표 340

ACCESS FLOOR 출입구단차마감 H:150 M 3 16,476 49,428 816 2,448 17,292 51,876 호표 341

비닐타일 깔기 3.0T M2 2673 6,486 17,337,078 5,440 14,541,120 11,926 31,878,198 호표 342

탄성비닐타일 깔기 5.0T M2 391 71,400 27,917,400 3,810 1,489,710 75,210 29,407,110 호표 343

비닐시트 깔기 2.0T M2 71 7,050 500,550 1,444 102,524 8,494 603,074 호표 344

비닐베이스 붙임 H:100 M 46 3,543 162,978 2,000 92,000 5,543 254,978 호표 345

강화마루용 걸레받이 H=100 M 858 3,922 3,365,076 1,500 1,287,000 5,422 4,652,076 호표 346

단열재 타설부착(벽) 120T,경질우레탄폼(2종2호) M2 1932 30,360 58,655,520 6,100 11,785,200 36,460 70,440,720 호표 347

단열재 타설부착(슬라브) 180T,경질우레탄폼(2종2호) M2 1279 45,540 58,245,660 6,350 8,121,650 51,890 66,367,310 호표 348
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

단열재 접착제부착(DECK) 180T,경질우레탄폼(2종2호) M2 1881 45,540 85,660,740 12,852 24,174,612 58,392 109,835,352 호표 349

단열재 타설부착(슬라브) 110T,경질우레탄폼(2종2호) M2 547 27,830 15,223,010 6,100 3,336,700 33,930 18,559,710 호표 350

단열재 접착제부착(DECK) 110T,경질우레탄폼(2종2호) M2 1149 27,830 31,976,670 12,152 13,962,648 39,982 45,939,318 호표 351

단열재 타설부착(슬라브) 70T,경질우레탄폼(2종2호) M2 54 17,710 956,340 5,850 315,900 23,560 1,272,240 호표 352

단열재 접착제부착(DECK) 70T,경질우레탄폼(2종2호) M2 67 17,710 1,186,570 11,452 767,284 29,162 1,953,854 호표 353

단열재 타설부착(슬라브) 60T,경질우레탄폼(2종2호) M2 72 15,180 1,092,960 5,850 421,200 21,030 1,514,160 호표 354

단열재 접착제부착(DECK) 60T,경질우레탄폼(2종2호) M2 181 15,180 2,747,580 11,452 2,072,812 26,632 4,820,392 호표 355

단열재 바닥깔기 70T,경질우레탄폼(2종2호) M2 480 16,905 8,114,400 1,800 864,000 18,705 8,978,400 호표 356

단열재 바닥깔기 100T,경질우레탄폼(2종2호) M2 18 24,150 434,700 1,800 32,400 25,950 467,100 호표 357

흡음재설치
벽, 그라스울 50T(48K) 그라스크로
스마감

M2 249 13,040 3,246,960 17,285 4,303,965 30,325 7,550,925 호표 358

흡음재설치
천정, 그라스울 50T(48K) 그라스크
로스마감

M2 644 12,542 8,077,048 20,461 13,176,884 33,003 21,253,932 호표 359

구상퍼라이트 뿜칠 5mm M2 2043 20,400 41,677,200 20,400 41,677,200 시공도

불연뿜칠 10mm M2 2807 5,500 15,438,500 5,500 15,438,500 시공도

장비기초방진패드 50T M2 12 110,250 1,323,000 1,550 18,600 111,800 1,341,600 호표 360

장비기초주위조인트
H:200, 20T 비드법보온판+코킹
(20*15)

M 253 1,665 421,245 2,478 626,934 4,143 1,048,179 호표 361

장비기초주위조인트 H:100, 20T 조인트필러+코킹(20*15) M 25 2,731 68,275 768 19,200 3,499 87,475 호표 362

DW1 (C-100*45*0.8,양면)
GB12.5*2PY+ GW50T(24K) +
GB12.5*2PY

M2 1857 27,221 50,549,397 23,065 42,831,705 50,286 93,381,102 호표 363

DW1A (C-100*45*0.8,양면)
WGB12.5*2PY + GW50T(24K) +
GB12.5*2PY

M2 78 29,329 2,287,662 23,065 1,799,070 52,394 4,086,732 호표 364

DW2 (T.Silent-100*45*0.5,양면)
차음GB12.5*2PY + GW50T(24K) + 차
음GB12.5*2PY

M2 382 30,516 11,657,112 23,065 8,810,830 53,581 20,467,942 호표 365

DW3 (C-75*45*0.8,한면) GB12.5*2PY + GW70T(48K) M2 808 20,915 16,899,320 15,562 12,574,096 36,477 29,473,416 호표 366

DW3A (C-75*45*0.8,한면) WGB12.5*2PY + GW70T(48K) M2 134 23,023 3,085,082 15,562 2,085,308 38,585 5,170,390 호표 367

DW4 (C-125*45*0.8,한면) GB12.5*2PY + GW120T(48K) M2 470 25,511 11,990,170 15,562 7,314,140 41,073 19,304,310 호표 368

DW4A (C-125*45*0.8,한면) WGB12.5*2PY + GW120T(48K) M2 34 27,619 939,046 15,562 529,108 43,181 1,468,154 호표 369

DW5 (C-50*45*0.8,한면) GB12.5*2PY M2 71 15,255 1,083,105 13,565 963,115 28,820 2,046,220 호표 370
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

DW6 (C-90*45*0.8,한면) GB12.5*2PY M2 54 16,782 906,228 13,565 732,510 30,347 1,638,738 호표 371

DW7 (C-100*45*0.5,양면)
차음GB12.5*2PY + GW70T(48K) + 차
음GB12.5*2PY

M2 370 31,661 11,714,570 23,065 8,534,050 54,726 20,248,620 호표 372

DW8 (C-150*45*0.8,양면)
GB12.5*2PY + GW50T(24K) +
GB12.5*2PY

M2 7 29,040 203,280 23,065 161,455 52,105 364,735 호표 373

FW1 (R-65*45*0.8,양면) FGB15*2PY + GW50T(24K) + FB15*2PY M2 51 39,390 2,008,890 23,065 1,176,315 62,455 3,185,205 호표 374

FW2 (C-90*45*0.8,양면) FGB15*2PY + FGB15*2PY M2 9 31,373 282,357 21,067 189,603 52,440 471,960 호표 375

FW3 (CH-102*35*0.8,양면)
FGB12.5*3PY + GW70T(48K) +
FGB25*1PY

M2 71 36,622 2,600,162 23,065 1,637,615 59,687 4,237,777 호표 376

FW4 (CH-152*35*0.8,양면)
FGB12.5*3PY + GW120T(48K) +
FGB25*1PY

M2 88 38,884 3,421,792 23,065 2,029,720 61,949 5,451,512 호표 377

무빙월 설치 11790*4250,합판마감 개소 1 7,780,000 7,780,000 2,260,000 2,260,000 10,040,000 10,040,000 견적

무빙월 인테리어시트 마감 방염우드 M2 100 29,500 2,950,000 29,500 2,950,000 시공도

화장실칸막이 20T M2 229 120,000 27,480,000 120,000 27,480,000

소변기칸막이 450*1200, 8T 에칭강화유리 EA 2 130,000 260,000 130,000 260,000

샤워칸막이 450*2100, 8T 에칭강화유리 EA 8 227,500 1,820,000 227,500 1,820,000

[ 합           계 ] 722,250,773 220,996,101 75,379 943,322,253
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010118  기  타  공  사

장애인점자블럭(내부용,점형) 300*300, SRC 35T 매립형 EA 356 4,500 1,602,000 4,500 1,602,000

장애인점자블럭(내부용,선형) 300*300, SRC 35T 매립형 EA 15 4,500 67,500 4,500 67,500

주차램프연석 510*270, 안전페인트 M 7 2,851 19,957 16,182 113,274 132 924 19,165 134,155 호표 378

주차램프연석 420*270, 안전페인트 M 6 2,755 16,530 14,686 88,116 108 648 17,549 105,294 호표 379

주차램프연석죠인트
H:100~150, 10T FILLER + 코킹
(10*10)

M 13 1,694 22,022 804 10,452 2,498 32,474 호표 380

국기게양대설치 Ø190.7*4.5t, H:8.0m+7.5m*2ea 개소 1 1,090,219 1,090,219 3,462,098 3,462,098 2,247 2,247 4,554,564 4,554,564 호표 381

카스토퍼 네오프렌계, 150*120*750mm EA 90 28,000 2,520,000 3,754 337,860 187 16,830 31,941 2,874,690 호표 382

코너보호대(기둥) 네오프렌계, 90*90*15*1000mm EA 30 13,000 390,000 3,754 112,620 187 5,610 16,941 508,230 호표 383

주차라인마킹 백색도장, W:100 M 534 1,455 776,970 124 66,216 12 6,408 1,591 849,594 호표 384

주차장보행자통로마킹 M2 77 16,323 1,256,871 1,248 96,096 128 9,856 17,699 1,362,823 호표 385

주차장장애인주차마크 개소 2 9,388 18,776 805 1,610 82 164 10,275 20,550 호표 386

주차장장애인주차안전보행로 바닥,1000*5000 개소 2 81,618 163,236 6,243 12,486 642 1,284 88,503 177,006 호표 387

주차장과속방지표시 바닥,2400*5700 개소 1 223,307 223,307 17,082 17,082 1,756 1,756 242,145 242,145 호표 388

주차장장애인주차표시 개소 2 4,366 8,732 374 748 38 76 4,778 9,556 호표 389

주차장차량유도표시 직진 개소 6 12,881 77,286 1,105 6,630 113 678 14,099 84,594 호표 390

주차장차량유도표시 좌회전 개소 1 25,617 25,617 2,197 2,197 225 225 28,039 28,039 호표 391

주차장차량유도표시 우회전 개소 1 25,617 25,617 2,197 2,197 225 225 28,039 28,039 호표 392

장애인주차구역안내표시판 입식 EA 1 250,000 250,000 250,000 250,000

주차장차량경고등 EA 1 450,000 450,000 450,000 450,000

주차장반사경 EA 1 140,000 140,000 140,000 140,000

촉지도식안내판 스탠드형,음성유도기 포함 EA 1 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000

화장실점자안내판 125*140*5T(알루미늄+아크릴) EA 10 25,000 250,000 25,000 250,000

핸드레일점자안내판 렉산 150*140(양면접착식) EA 70 15,000 1,050,000 15,000 1,050,000
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

영유아거치대/보호의자 벽고정형 EA 4 200,000 800,000 200,000 800,000

기저귀 교환대 EA 2 400,000 800,000 400,000 800,000

원형강재집수정설치 Ø1.76 * h1.524(10t) 개소 2 2,550,000 5,100,000 2,550,000 5,100,000 견적

전동스크린 매립형,100인치 EA 4 260,000 1,040,000 260,000 1,040,000 견적

[ 합           계 ] 20,864,640 4,329,682 46,931 25,241,253
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010119  골    재    비

시멘트(관급) 40KG 포 7650

모래 모래, 자연사, 도착도 M3 583 23,000 13,409,000 23,000 13,409,000

자갈 자갈, 도착도, #57 M3 1 23,000 23,000 23,000 23,000

[ 합           계 ] 13,432,000 13,432,000
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010120  운    반    비

시멘트운반비 포 7650 77 589,050 668 5,110,200 113 864,450 858 6,563,700 성남시단가

철근운반비 TON 898.314 6,386 5,736,633 7,608 6,834,372 13,994 12,571,005 성남시단가

운반비(트레일러20톤+크레인10톤) 철골 L:20km TON 85.218 9,686 825,421 9,686 825,421 산근 1

[ 합           계 ] 589,050 10,846,833 8,524,243 19,960,126
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010121  작업부산물(감)

철강설[철근] 고철, 작업설부산물 톤 -23.547 190,000 -4,473,930 190,000 -4,473,930 수집상하차도

철강설[철골] 고철, 작업설부산물 톤 -4.859 190,000 -923,210 190,000 -923,210 수집상하차도

[ 합           계 ] -5,397,140 -5,397,140
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010122  건설폐기물상차비

-건축-

건설폐기물 상차비 15톤덤프트럭 TON 249 1,820 453,180 1,820 453,180

-토목-

건설폐기물 상차비 15톤덤프트럭 TON 2800 1,820 5,096,000 1,820 5,096,000

-철거-

건설폐기물 상차비 15톤덤프트럭 TON 3300 1,820 6,006,000 1,820 6,006,000

-임목-

건설폐기물 상차비 15톤덤프트럭 TON 158 1,820 287,560 1,820 287,560

[ 합           계 ] 11,842,740 11,842,740
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[ 태평4동 종합복지 시설 신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010201  철  거  공  사

기존건축물 철거 철거장비대 식 21 1,100,000 23,100,000 1,100,000 23,100,000 견적

기존건축물 철거 인력 식 60 160,000 9,600,000 160,000 9,600,000 견적

기존건축물 철거 비계설치 식 2 6,000,000 12,000,000 6,000,000 12,000,000 견적

기존건축물 철거 잡비 식 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 견적

기존건축물 철거 석면조사비 식 2 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 견적

[ 합           계 ] 51,700,000 51,700,000
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