

공 사 원 가 계 산 서 (총 괄)

[공 사 명] 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 총괄

| 비 목 | | 건 축 공 사 | 토 목 공 사 | 기계 설비 공사 | 조 경 공 사 | 합 계 | 구 성 비 | 비 고 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--|--------------|
| 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 516,347,712 | 135,807,108 | 90,030,143 | 49,124,561 | 791,309,524 | |
| | | 간 접 재 료 비 | | | | | | |
| | | 작업설, 부산물(△) | | | | | | |
| | | [소 계] | 516,347,712 | 135,807,108 | 90,030,143 | 49,124,561 | 791,309,524 | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 577,618,131 | 224,603,011 | 93,824,826 | 30,726,048 | 926,772,016 | |
| | | 간 접 노 무 비 | 44,476,596 | 17,294,431 | 7,224,511 | 2,365,905 | 71,361,443 | 직접노무비 * 7.7% |
| | | [소 계] | 622,094,727 | 241,897,442 | 101,049,337 | 33,091,953 | 998,133,459 | |
| | 경 비 | 운 반 비 | | | | | | |
| | | 기 계 경 비 | 11,880,840 | 68,361,509 | 68,548 | 1,637,520 | 81,948,417 | |
| | | 산 재 보 험 료 | 23,639,599 | 9,192,102 | 3,839,874 | 1,257,494 | 37,929,069 | 노무비 * 3.8% |
| | | 고 용 보 험 료 | 5,412,224 | 2,104,507 | 879,129 | 287,899 | 8,683,759 | 노무비 * 0.87% |
| | | 국민 건강 보 험 료 | 9,819,508 | 3,818,251 | 1,595,022 | 522,342 | 15,755,123 | 직접노무비 * 1.7% |
| 국민 연금 보 험 료 | | 14,382,691 | 5,592,614 | 2,336,238 | 765,078 | 23,076,621 | 직접노무비 * 2.49% | |
| 노인장기요양보험료 | | 643,177 | 250,095 | 104,473 | 34,213 | 1,031,958 | 건강보험료 * 6.55% | |
| 퇴직 공제 부금비 | | 13,285,217 | 5,165,869 | 2,157,970 | 706,699 | 21,315,755 | 직접노무비 * 2.3% | |
| 산업안전보건관리비 | | 31,353,865 | 7,628,978 | 3,419,702 | 1,680,404 | 44,082,949 | (재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% + 5,349,00원 | |
| 환 경 보 전 비 | | 5,529,233 | 2,143,858 | 919,617 | 407,440 | 9,000,148 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | |
| 기 타 경 비 | | 70,583,431 | 23,417,682 | 11,846,927 | 5,097,423 | 110,945,463 | (재료비+노무비) * 6.2% | |
| 하도급지급보증수수료 | | 895,735 | 347,305 | 148,978 | 66,005 | 1,458,023 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% | |
| 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 774,092 | 300,140 | 128,746 | 57,041 | 1,260,019 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% | | |
| [소 계] | 188,199,612 | 128,322,910 | 27,445,224 | 12,519,558 | 356,487,304 | | | |
| 계 | 1,326,642,051 | 506,027,460 | 218,524,704 | 94,736,072 | 2,145,930,287 | | | |
| 일 반 관 리 비 | 79,598,523 | 30,361,647 | 13,111,482 | 5,684,164 | 128,755,816 | 순공사원가*6.0% | | |
| 이 운 | 133,483,679 | 60,087,257 | 21,240,533 | 7,694,276 | 222,505,745 | (노무비+경비+일반관리비)*15.0% | | |
| 공 급 가 액 | 1,539,724,253 | 596,476,364 | 252,876,719 | 108,114,512 | 2,497,191,848 | | | |
| 부 가 가 치 세 | 153,972,425 | 59,647,636 | 25,287,671 | 10,811,451 | 249,719,183 | 공급가액*10% | | |
| 도 급 액 | 1,693,696,678 | 656,124,000 | 278,164,390 | 118,925,963 | 2,746,911,031 | 2,746,911,030 | | |
| 관급자 관급 공사비 | 188,111,590 | | 224,129,610 | 41,131,919 | 453,373,119 | 454,373,120 | | |
| 도급자 관급 공사비 | 334,559,732 | 54,725,000 | | 11,543,118 | 400,827,850 | 400,827,850 | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | | 2,339,000 | | 2,339,000 | | | |
| 도시가스시설부담금 | | | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | |
| 총 공 사 비 | 2,216,368,000 | 710,849,000 | 507,133,000 | 171,601,000 | 3,605,951,000 | | | |

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 건축

| 비 목 | | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------------|---|---------------|
| 순공사원가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 516,347,712 | |
| | | 간 접 재 료 비 | | |
| | | 작업설, 부산물(△) | | |
| | | [소 계] | 516,347,712 | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 577,618,131 | |
| | | 간 접 노 무 비 | 44,476,596 | 직접노무비 * 7.7% |
| | | [소 계] | 622,094,727 | |
| | 경 비 | 운 반 비 | | |
| | | 기 계 경 비 | 11,880,840 | |
| | | 산 재 보 험 료 | 23,639,599 | 노무비 * 3.8% |
| | | 고 용 보 험 료 | 5,412,224 | 노무비 * 0.87% |
| | | 국민 건강 보험료 | 9,819,508 | 직접노무비 * 1.7% |
| | | 국민 연금 보험료 | 14,382,691 | 직접노무비 * 2.49% |
| | | 노인장기요양보험료 | 643,177 | 건강보험료 * 6.55% |
| 퇴직 공제 부금비 | | 13,285,217 | 직접노무비 * 2.3% | |
| 산업안전보건관리비 | | 31,353,865 | (재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% + 5,349,000원 | |
| 환 경 보 전 비 | | 5,529,233 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | |
| 기 타 경 비 | | 70,583,431 | (재료비+노무비) * 6.2% | |
| 하도급지급보증수수료 | | 895,735 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% | |
| 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | | 774,092 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% | |
| [소 계] | 188,199,612 | | | |
| 계 | | 1,326,642,051 | | |
| 일 반 관 리 비 | | 79,598,523 | 계 * 6% | |
| 이 윤 | | 133,483,679 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% | |
| 공 급 가 액 | | 1,539,724,253 | | |
| 부 가 가 치 세 | | 153,972,425 | 공급가액 * 10% | |
| 도 급 액 | | 1,693,696,678 | | |
| 관 급 자 관급공사 | | 188,111,590 | | |
| 도 급 자 관급공사 | | 334,559,732 | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | | | |
| 도시가스시설부담금 | | | | |
| 총 공 사 비 | | 2,216,368,000 | | |

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 토목

| 비 목 | | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 순공사원가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 135,807,108 | |
| | | 간 접 재 료 비 | | |
| | | 작업설, 부산물(△) | | |
| | | [소 계] | 135,807,108 | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 224,603,011 | |
| | | 간 접 노 무 비 | 17,294,431 | 직접노무비 * 7.7% |
| | | [소 계] | 241,897,442 | |
| | 경 비 | 운 반 비 | | |
| | | 기 계 경 비 | 68,361,509 | |
| | | 산 재 보 험 료 | 9,192,102 | 노무비 * 3.8% |
| | | 고 용 보 험 료 | 2,104,507 | 노무비 * 0.87% |
| | | 국민 건강 보험료 | 3,818,251 | 직접노무비 * 1.7% |
| | | 국민 연금 보험료 | 5,592,614 | 직접노무비 * 2.49% |
| | | 노인장기요양보험료 | 250,095 | 건강보험료 * 6.55% |
| 퇴직 공제 부금비 | | 5,165,869 | 직접노무비 * 2.3% | |
| 산업안전보건관리비 | | 7,628,978 | (재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% | |
| 환 경 보 전 비 | | 2,143,858 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | |
| 기 타 경 비 | | 23,417,682 | (재료비+노무비) * 6.2% | |
| 하도급지급보증수수료 | | 347,305 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% | |
| 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | | 300,140 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% | |
| [소 계] | 128,322,910 | | | |
| 계 | | 506,027,460 | | |
| 일 반 관 리 비 | | 30,361,647 | 계 * 6% | |
| 이 율 | | 60,087,257 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% | |
| 공 급 가 액 | | 596,476,364 | | |
| 부 가 가 치 세 | | 59,647,636 | 공급가액 * 10% | |
| 도 급 액 | | 656,124,000 | | |
| 관 급 자 관급공사 | | | | |
| 도 급 자 관급공사 | | 54,725,000 | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | | | |
| 도시가스시설부담금 | | | | |
| 총 공 사 비 | | 710,849,000 | | |

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 기계설비

| 비 목 | | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 순공사원가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 90,030,143 | |
| | | 간 접 재 료 비 | | |
| | | 작업설, 부산물(△) | | |
| | | [소 계] | 90,030,143 | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 93,824,826 | |
| | | 간 접 노 무 비 | 7,224,511 | 직접노무비 * 7.7% |
| | | [소 계] | 101,049,337 | |
| | 경 비 | 운 반 비 | | |
| | | 기 계 경 비 | 68,548 | |
| | | 산 재 보 험 료 | 3,839,874 | 노무비 * 3.8% |
| | | 고 용 보 험 료 | 879,129 | 노무비 * 0.87% |
| | | 국민 건강 보험료 | 1,595,022 | 직접노무비 * 1.7% |
| | | 국민 연금 보험료 | 2,336,238 | 직접노무비 * 2.49% |
| | | 노인장기요양보험료 | 104,473 | 건강보험료 * 6.55% |
| 퇴직 공제 부금비 | | 2,157,970 | 직접노무비 * 2.3% | |
| 산업안전보건관리비 | | 3,419,702 | (재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% | |
| 환 경 보 전 비 | | 919,617 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | |
| 기 타 경 비 | | 11,846,927 | (재료비+노무비) * 6.2% | |
| 하도급지급보증수수료 | | 148,978 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% | |
| 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | | 128,746 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% | |
| [소 계] | 27,445,224 | | | |
| 계 | | 218,524,704 | | |
| 일 반 관 리 비 | | 13,111,482 | 계 * 6% | |
| 이 율 | | 21,240,533 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% | |
| 공 급 가 액 | | 252,876,719 | | |
| 부 가 가 치 세 | | 25,287,671 | 공급가액 * 10% | |
| 도 급 액 | | 278,164,390 | | |
| 관 급 자 관급공사 | | 224,129,610 | | |
| 도 급 자 관급공사 | | | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | 2,339,000 | | |
| 도시가스시설부담금 | | 2,500,000 | | |
| 총 공 사 비 | | 507,133,000 | | |

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 조경

| 비 목 | | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 순공사원가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 49,124,561 | |
| | | 간 접 재 료 비 | | |
| | | 작업설, 부산물(△) | | |
| | | [소 계] | 49,124,561 | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 30,726,048 | |
| | | 간 접 노 무 비 | 2,365,905 | 직접노무비 * 7.7% |
| | | [소 계] | 33,091,953 | |
| | 경 비 | 운 반 비 | | |
| | | 기 계 경 비 | 1,637,520 | |
| | | 산 재 보 험 료 | 1,257,494 | 노무비 * 3.8% |
| | | 고 용 보 험 료 | 287,899 | 노무비 * 0.87% |
| | | 국민 건강 보험료 | 522,342 | 직접노무비 * 1.7% |
| | | 국민 연금 보험료 | 765,078 | 직접노무비 * 2.49% |
| | | 노인장기요양보험료 | 34,213 | 건강보험료 * 6.55% |
| | | 퇴직 공제 부금비 | 706,699 | 직접노무비 * 2.3% |
| 산업안전보건관리비 | | 1,680,404 | (재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% | |
| 환 경 보 전 비 | | 407,440 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | |
| 기 타 경 비 | | 5,097,423 | (재료비+노무비) * 6.2% | |
| 하도급지급보증수수료 | 66,005 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% | | |
| 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 57,041 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% | | |
| [소 계] | 12,519,558 | | | |
| 계 | | 94,736,072 | | |
| 일 반 관 리 비 | | 5,684,164 | 계 * 6% | |
| 이 율 | | 7,694,276 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% | |
| 공 급 가 액 | | 108,114,512 | | |
| 부 가 가 치 세 | | 10,811,451 | 공급가액 * 10% | |
| 도 급 액 | | 118,925,963 | | |
| 관 급 자 관급공사 | | 41,131,919 | | |
| 도 급 자 관급공사 | | 11,543,118 | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | | | |
| 도시가스시설부담금 | | | | |
| 총 공 사 비 | | 171,601,000 | | |

공종별집계표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 | |
|--------------------|----------|----|----|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------|-----|---------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | | |
| 01 □ 직접공사비 | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | ◆ 건축공사 | | 식 | 1 | | 516,347,712 | | 577,618,131 | | 11,880,840 | | 1,105,846,683 | |
| 0102 | ◆ 토목공사 | | 식 | 1 | | 135,807,108 | | 224,603,011 | | 68,361,509 | | 428,771,628 | |
| 0103 | ◆ 기계설비공사 | | 식 | 1 | | 90,030,143 | | 93,824,826 | | 68,548 | | 183,923,517 | |
| 0104 | ◆ 조경공사 | | 식 | 1 | | 49,124,561 | | 30,726,048 | | 1,637,520 | | 81,488,129 | |
| [소 계] | | | | | | 791,309,524 | | 926,772,016 | | 81,948,417 | | 1,800,029,957 | |
| 02 □ 관급자관급공사비 | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | ◆ 건축공사 | | 식 | 1 | | 188,111,590 | | | | | | 188,111,590 | |
| 0202 | ◆ 기계설비공사 | | 식 | 1 | | 224,129,610 | | | | | | 224,129,610 | |
| 0203 | ◆ 조경공사 | | 식 | 1 | | 41,131,919 | | | | | | 41,131,919 | |
| [소 계] | | | | | | 453,373,119 | | | | | | 453,373,119 | |
| 03 □ 도급자관급공사비 | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | ◆ 건축공사 | | 식 | 1 | | 334,559,732 | | | | | | 334,559,732 | |
| 0302 | ◆ 토목공사 | | 식 | 1 | | 54,725,000 | | | | | | 54,725,000 | |
| 0303 | ◆ 조경공사 | | 식 | 1 | | 11,543,118 | | | | | | 11,543,118 | |
| [소 계] | | | | | | 400,827,850 | | | | | | 400,827,850 | |
| 04 ◆ 상수도인입(원인자)부담금 | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | ◆ 기계설비공사 | | 식 | 1 | | 2,339,000 | | | | | | 2,339,000 | |
| [소 계] | | | | | | 2,339,000 | | | | | | 2,339,000 | |
| 05 ◆ 도시가스시설부담금 | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | ◆ 기계설비공사 | | 식 | 1 | | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 | |
| [소 계] | | | | | | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | | 791,309,524 | | 926,772,016 | | 81,948,417 | | 1,800,029,957 | 직접공사비계 |

공종별집계표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------|------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0101 ◆ 건축 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | 가 설 공 사 | | 1 | 11,802,486 | 11,802,486 | 62,901,972 | 62,901,972 | 6,458,207 | 6,458,207 | 81,162,665 | 81,162,665 | |
| 010102 | 철근CON'C 공사 | | 1 | 60,065,253 | 60,065,253 | 233,794,997 | 233,794,997 | | | 293,860,250 | 293,860,250 | |
| 010103 | 조 적 공 사 | | 1 | 8,818,227 | 8,818,227 | 29,471,088 | 29,471,088 | | | 38,289,315 | 38,289,315 | |
| 010104 | 방 수 공 사 | | 1 | 21,293,423 | 21,293,423 | 44,375,318 | 44,375,318 | 134,184 | 134,184 | 65,802,925 | 65,802,925 | |
| 010105 | 타 일 공 사 | | 1 | 7,406,546 | 7,406,546 | 10,938,904 | 10,938,904 | | | 18,345,450 | 18,345,450 | |
| 010106 | 석 공 사 | | 1 | 11,026,520 | 11,026,520 | 12,411,114 | 12,411,114 | | | 23,437,634 | 23,437,634 | |
| 010107 | 목 공 사 | | 1 | 29,235,074 | 29,235,074 | 9,494,969 | 9,494,969 | 2,368 | 2,368 | 38,732,411 | 38,732,411 | |
| 010108 | 금 속 공 사 | | 1 | 154,108,144 | 154,108,144 | 46,855,137 | 46,855,137 | 1,168,492 | 1,168,492 | 202,131,773 | 202,131,773 | |
| 010109 | 미 장 공 사 | | 1 | 8,570,905 | 8,570,905 | 56,068,022 | 56,068,022 | 501,364 | 501,364 | 65,140,291 | 65,140,291 | |
| 010110 | 창 호 공 사 | | 1 | 46,995,180 | 46,995,180 | 5,941,441 | 5,941,441 | 62,755 | 62,755 | 52,999,376 | 52,999,376 | |
| 010111 | 유 리 공 사 | | 1 | 12,014,767 | 12,014,767 | 4,146,878 | 4,146,878 | 80 | 80 | 16,161,725 | 16,161,725 | |
| 010112 | 도 장 공 사 | | 1 | 12,863,623 | 12,863,623 | 19,872,124 | 19,872,124 | 11,270 | 11,270 | 32,747,017 | 32,747,017 | |
| 010113 | 수 장 공 사 | | 1 | 102,831,095 | 102,831,095 | 35,744,768 | 35,744,768 | 3,601 | 3,601 | 138,579,464 | 138,579,464 | |
| 010114 | 지붕및홀통공사 | | 1 | 1,660,571 | 1,660,571 | 1,178,159 | 1,178,159 | 396 | 396 | 2,839,126 | 2,839,126 | |
| 010115 | 기 타 공 사 | | 1 | 12,237,542 | 12,237,542 | 3,790,863 | 3,790,863 | 627,853 | 627,853 | 16,656,258 | 16,656,258 | |
| 010116 | 철 거 공 사 | | 1 | 7,566 | 7,566 | 632,377 | 632,377 | 9,021 | 9,021 | 648,964 | 648,964 | |
| 010117 | 골 재 비 | | 1 | 18,059,800 | 18,059,800 | | | | | 18,059,800 | 18,059,800 | |
| 010118 | 작업부산물 (-) | | 1 | -2,649,010 | -2,649,010 | | | | | -2,649,010 | -2,649,010 | |
| 010119 | 운 반 비 | | 1 | | | | | 2,901,249 | 2,901,249 | 2,901,249 | 2,901,249 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 516,347,712 | | 577,618,131 | | 11,880,840 | | 1,105,846,683 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0102 ◆ 토 목 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 010201 토 목 공 사 | | | 1 | 135,807,108 | 135,807,108 | 224,603,011 | 224,603,011 | 68,361,509 | 68,361,509 | 428,771,628 | 428,771,628 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 135,807,108 | | 224,603,011 | | 68,361,509 | | 428,771,628 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|----------|----|----|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0103 ◆ 기계 설비 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 010301 | 기계 설비 공사 | | 1 | 90,030,143 | 90,030,143 | 93,824,826 | 93,824,826 | 68,548 | 68,548 | 183,923,517 | 183,923,517 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 90,030,143 | | 93,824,826 | | 68,548 | | 183,923,517 | |

공종별집계표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0104 ◆ 조 경 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | 조 경 공 사 | | 1 | 49,124,561 | 49,124,561 | 30,726,048 | 30,726,048 | 1,637,520 | 1,637,520 | 81,488,129 | 81,488,129 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 49,124,561 | | 30,726,048 | | 1,637,520 | | 81,488,129 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|----------|----|----|-------------|-------------|-------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0105 ◆ 관급자관급공사 | | | | | | | | | | | | |
| 010501 | 건 축 공 사 | | 1 | 188,111,590 | 188,111,590 | | | | | 188,111,590 | 188,111,590 | |
| 010502 | 기계 설비 공사 | | 1 | 224,129,610 | 224,129,610 | | | | | 224,129,610 | 224,129,610 | |
| 010503 | 조 경 공 사 | | 1 | 41,131,919 | 41,131,919 | | | | | 41,131,919 | 41,131,919 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 453,373,119 | | | | | | 453,373,119 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0106 ◆ 도급자관급공사 | | | | | | | | | | | | |
| 010601 | 건 축 공 사 | | 1 | 334,559,732 | 334,559,732 | | | | | 334,559,732 | 334,559,732 | |
| 010602 | 토 목 공 사 | | 1 | 54,725,000 | 54,725,000 | | | | | 54,725,000 | 54,725,000 | |
| 010603 | 조 경 공 사 | | 1 | 11,543,118 | 11,543,118 | | | | | 11,543,118 | 11,543,118 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 400,827,850 | | | | | | 400,827,850 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------------|-----|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0107 ◆ 상수도인입(원인자)부담금 | | | | | | | | | | | | |
| 010701 기계 설비 공사 | | | 1 | 2,339,000 | 2,339,000 | | | | | 2,339,000 | 2,339,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 2,339,000 | | | | | | 2,339,000 | |

공 증 별 집 계 표

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|----------|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0108 ◆ 도시가스시설부담금 | | | | | | | | | | | | |
| 010801 | 기계 설비 공사 | | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 | |

공 증 별 집 계 표

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------------|-----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 01 서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비) | | | 1 | 90,030,143 | 90,030,143 | 93,824,826 | 93,824,826 | 68,548 | 68,548 | 183,923,517 | 183,923,517 | |
| 0101 장비설치공사 | | | 1 | 20,267,548 | 20,267,548 | 3,627,412 | 3,627,412 | | | 23,894,960 | 23,894,960 | |
| 0102 위생기구설치공사 | | | 1 | 11,121,754 | 11,121,754 | 3,942,749 | 3,942,749 | | | 15,064,503 | 15,064,503 | |
| 0103 옥외배관공사 | | | 1 | 422,934 | 422,934 | 498,991 | 498,991 | 4,330 | 4,330 | 926,255 | 926,255 | |
| 0104 위생배관공사 | | | 1 | 22,321,786 | 22,321,786 | 36,119,481 | 36,119,481 | 3,495 | 3,495 | 58,444,762 | 58,444,762 | |
| 010401 기계실급수급탕배관공사 | | | 1 | 5,046,150 | 5,046,150 | 4,623,010 | 4,623,010 | 1,302 | 1,302 | 9,670,462 | 9,670,462 | |
| 010402 기계실및지하2층배수배관공사 | | | 1 | 2,163,598 | 2,163,598 | 2,415,688 | 2,415,688 | 1,395 | 1,395 | 4,580,681 | 4,580,681 | |
| 010403 급수급탕배관공사 | | | 1 | 10,209,587 | 10,209,587 | 17,830,175 | 17,830,175 | 798 | 798 | 28,040,560 | 28,040,560 | |
| 010404 오배수통기배관공사 | | | 1 | 4,902,451 | 4,902,451 | 11,250,608 | 11,250,608 | | | 16,153,059 | 16,153,059 | |
| 0105 난방배관공사 | | | 1 | 16,699,529 | 16,699,529 | 32,027,444 | 32,027,444 | 3,094 | 3,094 | 48,730,067 | 48,730,067 | |
| 0106 배기덕트공사 | | | 1 | 4,068,610 | 4,068,610 | 12,436,050 | 12,436,050 | 5,712 | 5,712 | 16,510,372 | 16,510,372 | |
| 0107 가스배관공사 | | | 1 | 7,870,982 | 7,870,982 | 5,172,699 | 5,172,699 | 51,917 | 51,917 | 13,095,598 | 13,095,598 | |
| 010701 옥외가스배관공사 | | | 1 | 1,920,776 | 1,920,776 | 1,688,491 | 1,688,491 | 43,056 | 43,056 | 3,652,323 | 3,652,323 | |
| 010702 옥내가스배관공사 | | | 1 | 5,950,206 | 5,950,206 | 3,484,208 | 3,484,208 | 8,861 | 8,861 | 9,443,275 | 9,443,275 | |
| 0108 연도설치공사 | | | 1 | 7,257,000 | 7,257,000 | | | | | 7,257,000 | 7,257,000 | |
| 0109 관급자재 | | | 1 | 205,133,139 | 205,133,139 | 18,996,471 | 18,996,471 | | | 224,129,610 | 224,129,610 | |
| 010901 물탱크 | | | 1 | 15,534,000 | 15,534,000 | | | | | 15,534,000 | 15,534,000 | |
| 010902 급수가압펌프 | | | 1 | 6,577,000 | 6,577,000 | | | | | 6,577,000 | 6,577,000 | |
| 010903 전기히트펌프(EHP)설치공사 | | | 1 | 41,578,090 | 41,578,090 | | | | | 41,578,090 | 41,578,090 | |
| 010904 가스엔진히트펌프(GHP)설치공사 | | | 1 | 66,722,830 | 66,722,830 | | | | | 66,722,830 | 66,722,830 | |
| 010905 공기순환기설치공사 | | | 1 | 49,991,690 | 49,991,690 | | | | | 49,991,690 | 49,991,690 | |
| 010906 자동제어설치공사 | | | 1 | 24,729,529 | 24,729,529 | 18,996,471 | 18,996,471 | | | 43,726,000 | 43,726,000 | |
| 01090601 부가세및조달수수료 | | | 1 | 3,944,853 | 3,944,853 | | | | | 3,944,853 | 3,944,853 | |

공 증 별 집 계 표

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|---------|------------|-------|------------|-----|--------|---------|-------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 01090602 조달수수료 | | | 1 | 332,616 | 332,616 | | | | | 332,616 | 332,616 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 90,030,143 | | 93,824,826 | | 68,548 | | 183,923,517 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------------|----------------------|-----------|------|--------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010101 가 설 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 컨테이너형가설사무실 | 3.0*6.0*2.6m, 15개월 | 동 | 1 | | | | | 797,552 | 797,552 | 797,552 | 797,552 | 호표 1 |
| 컨테이너형가설창고 | 3.0*6.0*2.6m, 15개월 | 동 | 1 | | | | | 783,992 | 783,992 | 783,992 | 783,992 | 호표 2 |
| 조립식가설울타리(E.G.I철판) | H=2.4m, 15개월 | M | 116 | | | | | 30,809 | 3,573,844 | 30,809 | 3,573,844 | 호표 3 |
| 조립식가설출입문(E.G.I철판) | W:5.0m*H:2.4m(설치및해체) | EA | 1 | | | | | 1,118,435 | 1,118,435 | 1,118,435 | 1,118,435 | 호표 4 |
| 수평기준틀 | 평 | 개소 | 11 | 1,912 | 21,032 | 29,953 | 329,483 | | | 31,865 | 350,515 | 호표 5 |
| 수평기준틀 | 귀 | 개소 | 4 | 2,673 | 10,692 | 50,771 | 203,084 | | | 53,444 | 213,776 | 호표 6 |
| 이동식강관말바게 | 3개월,1단(2m) | 대 | 10 | 17,601 | 176,010 | 58,925 | 589,250 | | | 76,526 | 765,260 | 호표 7 |
| 이동식강관말바게 | 3개월,2단(4m) | 대 | 2 | 23,255 | 46,510 | 58,627 | 117,254 | | | 81,882 | 163,764 | 호표 8 |
| 강관동바리(라멘구조) | 3개월,4.2m이하 | M2 | 1861 | 1,025 | 1,907,525 | 5,004 | 9,312,444 | | | 6,029 | 11,219,969 | 호표 9 |
| 강관동바리(라멘구조) | 3개월,5.5m이하(1단보강) | M2 | 289 | 1,653 | 477,717 | 9,310 | 2,690,590 | | | 10,963 | 3,168,307 | 호표 10 |
| 강관동바리(라멘구조) | 3개월,5.5m이하(2단보강) | M2 | 34 | 2,281 | 77,554 | 13,616 | 462,944 | | | 15,897 | 540,498 | 호표 11 |
| 조립식강관동바리 | 3개월,10m이하 | 10공 M3 | 15 | 5,345 | 80,175 | 158,417 | 2,376,255 | 4,843 | 72,645 | 168,605 | 2,529,075 | 호표 12 |
| 조립식강관동바리 | 3개월,20~30m이하 | 10공 M3 | 19 | 5,625 | 106,875 | 191,032 | 3,629,608 | 5,881 | 111,739 | 202,538 | 3,848,222 | 호표 13 |
| 목재동바리 | 7m이하,7회사용 | 10공 M3 | 3 | 12,966 | 38,898 | 80,398 | 241,194 | | | 93,364 | 280,092 | 호표 14 |
| 강관비계매기(쌍줄) | 6개월(안전발판포함) | M2 | 1959 | 4,312 | 8,447,208 | 9,888 | 19,370,592 | | | 14,200 | 27,817,800 | 호표 15 |
| 강관비계다리(슬로프식) | 6개월(안전발판포함) | M2 | 30 | 13,743 | 412,290 | 27,315 | 819,450 | | | 41,058 | 1,231,740 | 호표 16 |
| 막매김 | 공동주택, 학교, 공장 | M2 | 2308 | | | 1,857 | 4,285,956 | | | 1,857 | 4,285,956 | 호표 17 |
| 건축물보양(콘크리트) | 살수 | M2 | 2741 | | | 236 | 646,876 | | | 236 | 646,876 | 호표 18 |
| 건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 2308 | | | 7,724 | 17,826,992 | | | 7,724 | 17,826,992 | 호표 19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 11,802,486 | | 62,901,972 | | 6,458,207 | | 81,162,665 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------|----------------------------|-----|---------|--------|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|-------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010102 철근CON'C 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 레이콘(구체-관급) | 25-24Mpa-15 | M3 | 1915 | | | | | | | | | 별도 |
| 레이콘(우근-관급) | 25-18Mpa-12 | M3 | 246 | | | | | | | | | 별도 |
| 레이콘(버림-관급) | 25-18Mpa-8 | M3 | 98 | | | | | | | | | 별도 |
| 철근콘크리트타설/펌프카(32m) | 슬럼프 15,300M3이상[다짐포함] | M3 | 1896 | 910 | 1,725,360 | 8,866 | 16,809,936 | | | 9,776 | 18,535,296 | 호표 20 |
| 우근콘크리트타설/펌프카(32m) | 슬럼프 8~12,100~300M3미만[다짐포함] | M3 | 337 | 2,051 | 691,187 | 8,001 | 2,696,337 | | | 10,052 | 3,387,524 | 호표 21 |
| 합판거푸집 | 3회 | M2 | 3191 | 6,808 | 21,724,328 | 13,822 | 44,106,002 | | | 20,630 | 65,830,330 | 호표 22 |
| 합판거푸집 | 6회 | M2 | 39 | 5,956 | 232,284 | 11,060 | 431,340 | | | 17,016 | 663,624 | 호표 23 |
| 합판거푸집 | 경사/곡면3회 | M2 | 550 | 8,450 | 4,647,500 | 23,729 | 13,050,950 | | | 32,179 | 17,698,450 | 호표 24 |
| 합판거푸집 | 합벽3회 | M2 | 752 | 19,469 | 14,640,688 | 19,775 | 14,870,800 | | | 39,244 | 29,511,488 | 호표 25 |
| 원형거푸집 | 중이거푸집1회(Φ500*8t) | M2 | 7 | 18,704 | 130,928 | 15,250 | 106,750 | | | 33,954 | 237,678 | 호표 26 |
| 유로폼 | 벽 | M2 | 4175 | 3,097 | 12,929,975 | 15,001 | 62,629,175 | | | 18,098 | 75,559,150 | 호표 27 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근-관급) | HD-10, SD400 하치장상차도 | TON | 52.862 | | | | | | | | | 별도 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근-관급) | HD-13, SD400 하치장상차도 | TON | 35.191 | | | | | | | | | 별도 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근-관급) | HD-16, SD400 하치장상차도 | TON | 14.927 | | | | | | | | | 별도 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근-관급) | HD-19, SD400 하치장상차도 | TON | 8.07 | | | | | | | | | 별도 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근-관급) | HD-22, SD400 하치장상차도 | TON | 144.281 | | | | | | | | | 별도 |
| 현장철근가공및조립(10ton이상) | 보통(미활중) 간격재,버팀재포함 | TON | 247.893 | 13,278 | 3,291,523 | 318,658 | 78,993,087 | | | 331,936 | 82,284,610 | 호표 28 |
| 물끊기흡설치 | 면목 □15*15 | M | 9 | 132 | 1,188 | 258 | 2,322 | | | 390 | 3,510 | 호표 29 |
| 콘크리트면접기 | 면목 △15*15 | M | 381 | 132 | 50,292 | 258 | 98,298 | | | 390 | 148,590 | 호표 30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 60,065,253 | | 233,794,997 | | | | 293,860,250 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------|-----------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|------------|-----|-----|---------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010103 조 적 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 콘크리트벽돌 | 190*90*57mm, C종2급 | 매 | 104406 | 55 | 5,742,330 | | | | | 55 | 5,742,330 | |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, B2F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 4.443 | | | 217,466 | 966,201 | | | 217,466 | 966,201 | 호표 31 |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, B1F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 0.716 | | | 206,092 | 147,561 | | | 206,092 | 147,561 | 호표 32 |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 1F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 6.118 | | | 204,239 | 1,249,534 | | | 204,239 | 1,249,534 | 호표 33 |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 2F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 6.065 | | | 206,092 | 1,249,947 | | | 206,092 | 1,249,947 | 호표 34 |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 3F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 4.474 | | | 217,466 | 972,942 | | | 217,466 | 972,942 | 호표 35 |
| 콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 4F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 2.031 | | | 231,172 | 469,510 | | | 231,172 | 469,510 | 호표 36 |
| 콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 1F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 24.656 | | | 183,140 | 4,515,499 | | | 183,140 | 4,515,499 | 호표 37 |
| 콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 2F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 29.264 | | | 191,858 | 5,614,532 | | | 191,858 | 5,614,532 | 호표 38 |
| 콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 3F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 18.898 | | | 203,232 | 3,840,678 | | | 203,232 | 3,840,678 | 호표 39 |
| 콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 4F) | 표준형, 3.6m이하(소운반포함) | 천매 | 2.769 | | | 216,938 | 600,701 | | | 216,938 | 600,701 | 호표 40 |
| 소 계 | | | | | 5,742,330 | | 19,627,105 | | | | 25,369,435 | |
| 블록보강쌓기(4", 사춤1종) | 100*190*390(블록, 메쉬, 보강근 포함) | M2 | 257 | 7,271 | 1,868,647 | 20,367 | 5,234,319 | | | 27,638 | 7,102,966 | 호표 41 |
| 블록보강쌓기(8", 사춤1종) | 190*190*390(블록, 메쉬, 보강근 포함) | M2 | 68 | 10,553 | 717,604 | 28,059 | 1,908,012 | | | 38,612 | 2,625,616 | 호표 42 |
| 몰탈받이메쉬설치(방송벽) | W:300 | M | 99 | 187 | 18,513 | 406 | 40,194 | | | 593 | 58,707 | 호표 43 |
| 소 계 | | | | | 2,604,764 | | 7,182,525 | | | | 9,787,289 | |
| 콘크리트인방 | 100*200 | M | 27 | 1,904 | 51,408 | 17,135 | 462,645 | | | 19,039 | 514,053 | 호표 44 |
| 콘크리트인방 | 200*200 | M | 78 | 2,266 | 176,748 | 18,327 | 1,429,506 | | | 20,593 | 1,606,254 | 호표 45 |
| 콘크리트방수턱 | 150*200 | M | 103 | 2,359 | 242,977 | 7,469 | 769,307 | | | 9,828 | 1,012,284 | 호표 46 |
| 소 계 | | | | | 471,133 | | 2,661,458 | | | | 3,132,591 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 8,818,227 | | 29,471,088 | | | | 38,289,315 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------|--------------------------------|----|------|--------|-----------|--------|------------|-----|--------|--------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010104 방 수 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 우레탄도막방수(바탕및프라이머포함) | 바닥3mm, 비노출 | M2 | 422 | 17,200 | 7,258,400 | 9,500 | 4,009,000 | | | 26,700 | 11,267,400 | 호표 47 |
| 우레탄도막방수(바탕및프라이머포함) | 벽1mm, 비노출 | M2 | 92 | 7,900 | 726,800 | 6,900 | 634,800 | | | 14,800 | 1,361,600 | 호표 48 |
| 고무아스팔트도막방수(바탕및프라이머포함) | 바닥3mm, 비노출 | M2 | 129 | 10,701 | 1,380,429 | 17,022 | 2,195,838 | | | 27,723 | 3,576,267 | 호표 49 |
| 고무아스팔트도막방수(바탕및프라이머포함) | 벽3mm, 비노출 | M2 | 10 | 10,786 | 107,860 | 20,415 | 204,150 | | | 31,201 | 312,010 | 호표 50 |
| 코너방수보강(바탕및프라이머포함) | W:300, 비노출우레탄 | M | 168 | 2,807 | 471,576 | 2,920 | 490,560 | | | 5,727 | 962,136 | 호표 51 |
| 드레인주위방수보강(바탕및프라이머포함) | 비노출우레탄 | EA | 12 | 3,371 | 40,452 | 1,862 | 22,344 | | | 5,233 | 62,796 | 호표 52 |
| 시멘트액체방수 | 바닥 | M2 | 848 | 465 | 394,320 | 11,139 | 9,445,872 | | | 11,604 | 9,840,192 | 호표 53 |
| 시멘트액체방수 | 벽 | M2 | 1342 | 90 | 120,780 | 8,904 | 11,949,168 | | | 8,994 | 12,069,948 | 호표 54 |
| 방수모르타르바름(그리스트랩) | 바닥15mm | M2 | 2 | 816 | 1,632 | 10,001 | 20,002 | | | 10,817 | 21,634 | 호표 55 |
| 방수모르타르바름(트렌치,캐노피) | 바닥30mm | M2 | 51 | 1,858 | 94,758 | 16,714 | 852,414 | | | 18,572 | 947,172 | 호표 56 |
| 방수모르타르바름(D.A지붕) | 바닥50mm | M2 | 9 | 2,076 | 18,684 | 32,692 | 294,228 | | | 34,768 | 312,912 | 호표 57 |
| 방수모르타르바름(그리스트랩) | 벽15mm | M2 | 1 | 1,066 | 1,066 | 10,768 | 10,768 | | | 11,834 | 11,834 | 호표 58 |
| 방수모르타르바름(트렌치) | 벽20mm | M2 | 72 | 1,237 | 89,064 | 11,043 | 795,096 | | | 12,280 | 884,160 | 호표 59 |
| 보호모르타르바름 | 바닥20mm(기계비방타설+인력바름) | M2 | 129 | 5 | 645 | 1,748 | 225,492 | 48 | 6,192 | 1,801 | 232,329 | 호표 60 |
| 보호모르타르바름 | 바닥24mm(기계비방타설+인력바름) | M2 | 6 | 6 | 36 | 2,033 | 12,198 | 57 | 342 | 2,096 | 12,576 | 호표 61 |
| 보호모르타르바름 | 바닥27mm(기계비방타설+인력바름) | M2 | 372 | 6 | 2,232 | 2,247 | 835,884 | 64 | 23,808 | 2,317 | 861,924 | 호표 62 |
| 보호모르타르바름 | 바닥30mm(기계비방타설+인력바름) | M2 | 3 | 7 | 21 | 2,461 | 7,383 | 72 | 216 | 2,540 | 7,620 | 호표 63 |
| 보호모르타르바름 | 벽15mm | M2 | 123 | | | 7,631 | 938,613 | | | 7,631 | 938,613 | 호표 64 |
| 보호모르타르바름 | 벽24mm | M2 | 12 | | | 10,680 | 128,160 | | | 10,680 | 128,160 | 호표 65 |
| 건식벽체배수판설치 | 500*500*70mm, 지하이중벽체용(Anchor식) | M2 | 322 | 20,170 | 6,494,740 | 10,322 | 3,323,684 | 309 | 99,498 | 30,801 | 9,917,922 | 호표 66 |
| 방수층보호재설치 | 벽20mm W/C+P.E-FORM+접착 | M2 | 10 | 6,600 | 66,000 | 1,852 | 18,520 | | | 8,452 | 84,520 | 호표 67 |
| 지수판설치 | PVC,H200*5t | M | 300 | 2,400 | 720,000 | 15,292 | 4,587,600 | | | 17,692 | 5,307,600 | 호표 68 |
| CONSTRUCTION JOINT | 지하구조물 | M | 300 | 1,368 | 410,400 | 985 | 295,500 | | | 2,353 | 705,900 | 호표 69 |
| 신축줄눈(EXP.J) | 지붕방수층 | M | 124 | 2,516 | 311,984 | 11,931 | 1,479,444 | | | 14,447 | 1,791,428 | 호표 70 |
| 신축줄눈(SAW CUT+코킹) | 지붕방수층(주차장) | M | 86 | 963 | 82,818 | 2,103 | 180,858 | 48 | 4,128 | 3,114 | 267,804 | 호표 71 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|------------|----|------|--------|------------|-------|------------|-----|-----|---------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 수밀코킹 (□10*10mm) | 실리콘,창호주위 | M | 1758 | 1,238 | 2,176,404 | 726 | 1,276,308 | | | 1,964 | 3,452,712 | 호표 72 |
| 수밀코킹 (□10*10mm) | 실리콘,ELEV주위 | M | 39 | 1,238 | 48,282 | 726 | 28,314 | | | 1,964 | 76,596 | 호표 73 |
| 수밀코킹 (△5*5mm) | 방균용,방습거울 | M | 35 | 184 | 6,440 | 782 | 27,370 | | | 966 | 33,810 | 호표 74 |
| 수밀코킹 (□50*50mm) | 우레탄,장비패드 | M | 25 | 10,704 | 267,600 | 3,430 | 85,750 | | | 14,134 | 353,350 | 호표 75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 21,293,423 | | 44,375,318 | | | 134,184 | 65,802,925 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|------------|-----|-----|--------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010105 타 일 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 자기질타일바닥붙임(자재포함) | 200*200*7t, 바탕23mm+얇5mm(줄눈.백) | M2 | 17 | 9,725 | 165,325 | 17,810 | 302,770 | | | 27,535 | 468,095 | 호표 76 |
| 자기질타일바닥붙임(자재포함) | 300*300*8t, 바탕17mm+얇5mm(줄눈.백) | M2 | 51 | 10,188 | 519,588 | 21,321 | 1,087,371 | | | 31,509 | 1,606,959 | 호표 77 |
| 자기질타일바닥붙임(자재포함) | 300*300*8t, 바탕22mm+얇5mm(줄눈.백) | M2 | 69 | 10,188 | 702,972 | 21,754 | 1,501,026 | | | 31,942 | 2,203,998 | 호표 78 |
| 자기질타일바닥붙임(자재포함) | 300*300*8t, 바탕27mm+얇5mm(줄눈.백) | M2 | 7 | 10,188 | 71,316 | 22,188 | 155,316 | | | 32,376 | 226,632 | 호표 79 |
| 도기질타일벽붙임(자재포함) | 300*600*10t, 바탕12mm(줄눈.백) | M2 | 120 | 15,041 | 1,804,920 | 24,886 | 2,986,320 | | | 39,927 | 4,791,240 | 호표 80 |
| 도기질타일벽붙임(자재포함) | 300*600*10t, 바탕20mm(줄눈.백) | M2 | 112 | 15,041 | 1,684,592 | 25,441 | 2,849,392 | | | 40,482 | 4,533,984 | 호표 81 |
| 도기질타일벽붙임(자재포함) | 300*600*10mm, 본드접합 | M2 | 95 | 17,949 | 1,705,155 | 12,736 | 1,209,920 | | | 30,685 | 2,915,075 | 호표 82 |
| 석재타일바닥붙임(자재포함) | 200*200*20t, 바탕35mm+얇5mm(줄눈.백) | M2 | 21 | 24,494 | 514,374 | 20,473 | 429,933 | | | 44,967 | 944,307 | 호표 83 |
| 타일벽코너비드설치 | SST | M | 88 | 2,708 | 238,304 | 4,737 | 416,856 | | | 7,445 | 655,160 | 호표 84 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 7,406,546 | | 10,938,904 | | | | 18,345,450 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|--------|------------|-----|-----|---------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010106 석 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 화강석붙임(바닥) | 수마30mm, 포천석, 몰탈30mm | M2 | 92 | 36,300 | 3,339,600 | 30,900 | 2,842,800 | | | 67,200 | 6,182,400 | 호표 85 |
| 화강석붙임(바닥) | 수마30mm, 포천석, 몰탈70mm(라스포함) | M2 | 14 | 36,923 | 516,922 | 32,253 | 451,542 | | | 69,176 | 968,464 | 호표 86 |
| 화강석붙임(바닥) | 버너30mm, 포천석, 몰탈30mm | M2 | 45 | 34,100 | 1,534,500 | 30,900 | 1,390,500 | | | 65,000 | 2,925,000 | 호표 87 |
| 화강석붙임(계단디딤판) | 수마300*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 152 | 11,979 | 1,820,808 | 14,400 | 2,188,800 | | | 26,379 | 4,009,608 | 호표 88 |
| 화강석붙임(계단디딤판) | 버너330*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 33 | 12,276 | 405,108 | 14,400 | 475,200 | | | 26,676 | 880,308 | 호표 89 |
| 화강석붙임(계단철판) | 수마30mm, 포천석, 몰탈30mm | M2 | 27 | 36,300 | 980,100 | 68,000 | 1,836,000 | | | 104,300 | 2,816,100 | 호표 90 |
| 화강석붙임(계단철판) | 버너30mm, 포천석, 몰탈30mm | M2 | 4 | 34,100 | 136,400 | 68,000 | 272,000 | | | 102,100 | 408,400 | 호표 91 |
| 화강석붙임(벽, 습식) | 수마30mm, 포천석, 몰탈30mm | M2 | 20 | 36,300 | 726,000 | 45,500 | 910,000 | | | 81,800 | 1,636,000 | 호표 92 |
| 화강석두겹돌(계단난간하부) | 수마150*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 28 | 7,623 | 213,444 | 10,707 | 299,796 | | | 18,330 | 513,240 | 호표 93 |
| 화강석두겹돌(지붕조경난간) | 수마270*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 38 | 11,979 | 455,202 | 19,272 | 732,336 | | | 31,251 | 1,187,538 | 호표 94 |
| 화강석두겹돌(벽천부분) | 수마300*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 12 | 13,068 | 156,816 | 21,414 | 256,968 | | | 34,482 | 413,784 | 호표 95 |
| 화강석두겹돌(변기상부) | 수마150*20mm, 마천석, 몰탈20mm | M | 24 | 11,594 | 278,256 | 10,707 | 256,968 | | | 22,301 | 535,224 | 호표 96 |
| 화강석두겹돌(변기상부) | 수마170*20mm, 마천석, 몰탈20mm | M | 18 | 12,958 | 233,244 | 12,134 | 218,412 | | | 25,092 | 451,656 | 호표 97 |
| 화강석창대석(조리실) | 수마60*30mm, 포천석, 몰탈30mm | M | 8 | 3,267 | 26,136 | 4,282 | 34,256 | | | 7,549 | 60,392 | 호표 98 |
| 화강석마루굽름(현관) | 수마(50+50)*20mm, 마천석, 몰탈20mm | M | 13 | 7,502 | 97,526 | 7,851 | 102,063 | | | 15,353 | 199,589 | 호표 99 |
| 화강석마루굽름(현관) | 수마(50+90)*20mm, 마천석, 몰탈20mm | M | 7 | 10,230 | 71,610 | 10,707 | 74,949 | | | 20,937 | 146,559 | 호표 100 |
| 화강석재료분리대 | 수마240*30mm, 포천석, 몰탈20mm | M | 4 | 8,712 | 34,848 | 17,131 | 68,524 | | | 25,843 | 103,372 | 호표 101 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 11,026,520 | | 12,411,114 | | | | 23,437,634 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------------|--|----|-----|-----------|------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010107 목 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 온돌마루설치 | 7.5mm, 친환경치장합판온돌마루 | M2 | 352 | 38,850 | 13,675,200 | | | | | 38,850 | 13,675,200 | 호표 102 |
| 다목적강당무대후로링설치(H: 150, 틀포함) | 22mm*900*1800, 경질단풍나무(도장완제품) | M2 | 27 | 79,994 | 2,159,838 | 27,491 | 742,257 | | | 107,485 | 2,902,095 | 호표 103 |
| 다목적강당무대벽체설치(틀포함) | 틀(30*30)+내수합판12t+코펜하겐리브18t | M2 | 17 | 44,207 | 751,519 | 30,192 | 513,264 | | | 74,399 | 1,264,783 | 호표 104 |
| 다목적실무대마구리몰딩설치 | 리왕60*90mm, 무광락카 | M | 8 | 8,053 | 64,424 | 6,238 | 49,904 | | | 14,291 | 114,328 | 호표 105 |
| 집성목계단재설치(계단참, 틀포함) | 30mm 오크집성목, 바니쉬마감 | M2 | 24 | 73,457 | 1,762,968 | 25,828 | 619,872 | | | 99,285 | 2,382,840 | 호표 106 |
| 집성목계단재설치(디딤판, 틀포함) | 300*30mm 오크집성목, 바니쉬마감 | M | 93 | 24,110 | 2,242,230 | 12,704 | 1,181,472 | | | 36,814 | 3,423,702 | 호표 107 |
| 집성목계단재설치(철판, 틀포함) | 155*30mm 오크집성목, 바니쉬마감 | M | 68 | 13,930 | 947,240 | 11,036 | 750,448 | | | 24,966 | 1,697,688 | 호표 108 |
| 집성목계단재설치(철판, 틀포함) | 158*30mm 오크집성목, 바니쉬마감 | M | 34 | 14,121 | 480,114 | 11,066 | 376,244 | | | 25,187 | 856,358 | 호표 109 |
| 집성목계단재설치(난간두껍, 틀포함) | 150*30mm 오크집성목, 바니쉬마감 | M | 23 | 13,068 | 300,564 | 10,661 | 245,203 | | | 23,729 | 545,767 | 호표 110 |
| 인테리어벽체마감(하지포함) | 합판 9mm(W: 100,@300)+MDF9mm(1piy)+인 | M2 | 90 | 31,400 | 2,826,000 | 25,783 | 2,320,470 | | | 57,183 | 5,146,470 | 호표 111 |
| 인테리어벽체마감(하지제외) | MDF9mm(1piy)+인테리어필름(방염) | M2 | 4 | 29,359 | 117,436 | 8,016 | 32,064 | | | 37,375 | 149,500 | 호표 112 |
| 인테리어벽체중간몰딩(하지포함) | 합판9mm+MDF12mm(1piy)+인테리어필름(방염) | M | 72 | 4,207 | 302,904 | 7,547 | 543,384 | | | 11,754 | 846,288 | 호표 113 |
| 창호주위몰딩설치 | 리왕100*20mm, 무광락카 | M | 5 | 3,249 | 16,245 | 3,746 | 18,730 | | | 6,995 | 34,975 | 호표 114 |
| 환기형걸레받이설치(다목적강당) | 리왕45*54/54*54/24*24mm, 무광락카 | M | 8 | 5,346 | 42,768 | 8,961 | 71,688 | | | 14,307 | 114,456 | 호표 115 |
| 걸레받이설치(다목적강당) | 리왕70*18mm, 무광락카 | M | 8 | 2,023 | 16,184 | 4,132 | 33,056 | | | 6,155 | 49,240 | 호표 116 |
| 걸레받이설치(하지포함) | H: 100, 합판9t+MDF9t+인테리어필름(방염) | M | 300 | 2,384 | 715,200 | 2,584 | 775,200 | | | 4,968 | 1,490,400 | 호표 117 |
| 걸레받이설치(하지제외) | H: 100, MDF9t+인테리어필름(방염) | M | 34 | 1,762 | 59,908 | 1,295 | 44,030 | | | 3,057 | 103,938 | 호표 118 |
| 목재웬스설치(지붕실외기부분) | L: 11.5m*H: 1.6m, POST(□ 100*100*3.2t)+방부목20t, 오일스테 | 식 | 1 | 1,356,694 | 1,356,694 | 580,488 | 580,488 | 1,184 | 1,184 | 1,938,366 | 1,938,366 | 호표 119 |
| 목재웬스설치(태양광부분) | L: 11.95m*H: 1.6m, POST(□ 100*100*3.2t)+방부목20t, 오일스테 | 식 | 1 | 1,397,638 | 1,397,638 | 597,195 | 597,195 | 1,184 | 1,184 | 1,996,017 | 1,996,017 | 호표 120 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 29,235,074 | | 9,494,969 | | 2,368 | | 38,732,411 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-------------------------------|----|------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-------|---------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010108 금 속 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 경량철골천정틀 | M-BAR, H: 1m미만. 인서트유 | M2 | 49 | 5,000 | 245,000 | 9,900 | 485,100 | | | 14,900 | 730,100 | 호표 121 |
| 경량철골천정틀 | M-BAR, H: 1m이상. 인서트유 | M2 | 861 | 5,000 | 4,305,000 | 9,900 | 8,523,900 | | | 14,900 | 12,828,900 | 호표 122 |
| 계단논슬립설치 | 황동각형, 50*13*7mm | M | 13 | 9,600 | 124,800 | 5,334 | 69,342 | | | 14,934 | 194,142 | 호표 123 |
| AL몰딩설치(W형) | 칼라, 15*15*15*15*1.0mm | M | 572 | 2,182 | 1,248,104 | 830 | 474,760 | | | 3,012 | 1,722,864 | 호표 124 |
| AL몰딩설치(C형) | 칼라, 15*30*15*1.0mm | M | 172 | 2,344 | 403,168 | 830 | 142,760 | | | 3,174 | 545,928 | 호표 125 |
| 커텐박스설치(ㄱ형) | STL '210*110*1.2t, 분체도장 | M | 4 | 7,978 | 31,912 | 13,622 | 54,488 | 36 | 144 | 21,636 | 86,544 | 호표 126 |
| 커텐박스설치(ㄱ형) | STL '220*150*1.2t, 분체도장 | M | 34 | 9,199 | 312,766 | 15,721 | 534,514 | 42 | 1,428 | 24,962 | 848,708 | 호표 127 |
| 커텐박스설치(ㄱ형) | STL '220*300*1.2t, 분체도장 | M | 33 | 12,862 | 424,446 | 22,031 | 727,023 | 59 | 1,947 | 34,952 | 1,153,416 | 호표 128 |
| 커텐박스설치(ㄱ형) | STL '220*400*1.2t, 분체도장 | M | 15 | 15,304 | 229,560 | 26,238 | 393,570 | 70 | 1,050 | 41,612 | 624,180 | 호표 129 |
| 커텐박스설치(ㄴ형) | STL '210*(135+330)*1.2t, 분체도장 | M | 13 | 16,648 | 216,424 | 28,551 | 371,163 | 76 | 988 | 45,275 | 588,575 | 호표 130 |
| 커텐박스설치(ㄴ형) | STL '210*(177+340)*1.2t, 분체도장 | M | 10 | 17,918 | 179,180 | 30,740 | 307,400 | 82 | 820 | 48,740 | 487,400 | 호표 131 |
| 커텐박스설치(ㄴ형) | STL '345*(135+330)*1.2t, 분체도장 | M | 10 | 19,944 | 199,440 | 34,230 | 342,300 | 92 | 920 | 54,266 | 542,660 | 호표 132 |
| 스크린박스설치(ㄴ형-무대막) | STL '200*200*1.2t, 분체도장 | M | 8 | 14,816 | 118,528 | 25,397 | 203,176 | 68 | 544 | 40,281 | 322,248 | 호표 133 |
| 스크린박스설치(ㄴ형-배경막) | STL '200*200*1.2t, 분체도장 | M | 7 | 14,816 | 103,712 | 25,397 | 177,779 | 68 | 476 | 40,281 | 281,967 | 호표 134 |
| 와이어메시갈기 | #8-150*150 | M2 | 1686 | 2,117 | 3,569,262 | 358 | 603,588 | | | 2,475 | 4,172,850 | 호표 135 |
| 미장용코너비드설치 | AL, 높이13mm | M | 281 | 450 | 126,450 | | | | | 450 | 126,450 | 호표 136 |
| 베이스비드(홀내기) 설치 | AL, H=10mm | M | 303 | 400 | 121,200 | | | | | 400 | 121,200 | 호표 137 |
| 조인트비드 설치 | 크랙방지 | M | 46 | 730 | 33,580 | | | | | 730 | 33,580 | 호표 138 |
| 익스팬디드메탈라스설치 | W:300 벽이질부 | M | 93 | 454 | 42,222 | 812 | 75,516 | | | 1,266 | 117,738 | 호표 139 |
| 오픈트렌치 | 한면, L-30*30*3t, 아연도금 | M | 89 | 2,190 | 194,910 | 1,434 | 127,626 | 1 | 89 | 3,625 | 322,625 | 호표 140 |
| 오픈트렌치 | 양면, L-30*30*3t, 아연도금 | M | 139 | 4,381 | 608,959 | 2,868 | 398,652 | 3 | 417 | 7,252 | 1,008,028 | 호표 141 |
| 트렌치(내부) | W:100, l-25*5*3t, 아연도그레이팅 | M | 2 | 8,772 | 17,544 | 3,468 | 6,936 | 3 | 6 | 12,243 | 24,486 | 호표 142 |
| 트렌치(내부) | W:200, l-25*5*3t, 아연도그레이팅 | M | 4 | 12,112 | 48,448 | 3,468 | 13,872 | 3 | 12 | 15,583 | 62,332 | 호표 143 |
| 트렌치(주방) | W:200*3t, SST(상판3.0t, 하판2.0t) | M | 22 | 51,919 | 1,142,218 | 53,987 | 1,187,714 | 162 | 3,564 | 106,068 | 2,333,496 | 호표 144 |
| 무소음트렌치(RAMP) | W200*27. 주철무소음 그레이팅 | M | 12 | 82,951 | 995,412 | 2,868 | 34,416 | 3 | 36 | 85,822 | 1,029,864 | 호표 145 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------|--------------------------------|----|-----|---------|------------|---------|-----------|-----|-------|---------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 무소음트렌치(RAMP) | W300*35. 주철무소음그레이팅 | M | 4 | 113,798 | 455,192 | 3,675 | 14,700 | 4 | 16 | 117,477 | 469,908 | 호표 146 |
| 스틸점검구부경(집수정) | 900*900*4.5t 무늬강판 | EA | 2 | 68,295 | 136,590 | 170,283 | 340,566 | 150 | 300 | 238,728 | 477,456 | 호표 147 |
| 계단핸드레일(STL,H:850) | PVCΦ38(2단)+F.B40*12t,@270,조합P | M | 39 | 46,606 | 1,817,634 | 80,660 | 3,145,740 | 62 | 2,418 | 127,328 | 4,965,792 | 호표 148 |
| 계단핸드레일(STL,H:850) | PVCΦ38(2단)+F.B40*12t,@135,조합P | M | 27 | 60,891 | 1,644,057 | 132,917 | 3,588,759 | 109 | 2,943 | 193,917 | 5,235,759 | 호표 149 |
| 계단핸드레일(STL,벽부형) | PVCΦ38+F.B40*12t,@810,조합P | M | 79 | 14,000 | 1,106,000 | 6,000 | 474,000 | | | 20,000 | 1,580,000 | 호표 150 |
| 계단핸드레일(STL,H:900/기계실) | Φ50.8+31.8*1.4t,@540,조합P | M | 4 | 9,512 | 38,048 | 26,590 | 106,360 | 22 | 88 | 36,124 | 144,496 | 호표 151 |
| 커튼월안전난간대(STL,H:1200) | PVCΦ38+F.B40*12t,@600,조합P | M | 9 | 27,275 | 245,475 | 55,499 | 499,491 | 45 | 405 | 82,819 | 745,371 | 호표 152 |
| 커튼월안전난간대(STL,벽부형) | L:1400,PVCΦ38+F.B40*12t,조합P | EA | 1 | 19,600 | 19,600 | 8,400 | 8,400 | | | 28,000 | 28,000 | 호표 153 |
| 커튼월안전난간대(STL,벽부형) | L:1600,PVCΦ38+F.B40*12t,조합P | EA | 2 | 22,400 | 44,800 | 9,600 | 19,200 | | | 32,000 | 64,000 | 호표 154 |
| 출입구RAMP난간대(STL,H:300) | Φ50.8+19.1*1.4t,@200,조합P | M | 10 | 5,325 | 53,250 | 13,247 | 132,470 | 10 | 100 | 18,582 | 185,820 | 호표 155 |
| 스테인리스사다리(ELEV PIT) | W:400*H:1300, Φ38.1+22.3*2t | EA | 1 | 34,311 | 34,311 | 31,376 | 31,376 | 29 | 29 | 65,716 | 65,716 | 호표 156 |
| 스테인리스사다리(옥탑점검용) | W:400*H:3900, Φ38.1+22.3*2t | EA | 2 | 150,210 | 300,420 | 144,459 | 288,918 | 137 | 274 | 294,806 | 589,612 | 호표 157 |
| 통수관소재구설치(방습벽) | 390*390*1.5t SST | EA | 30 | 41,196 | 1,235,880 | 13,848 | 415,440 | | | 55,044 | 1,651,320 | 호표 158 |
| 환기용그릴설치(방습벽) | 390*190*2.0t AL | EA | 30 | 20,738 | 622,140 | 6,355 | 190,650 | | | 27,093 | 812,790 | 호표 159 |
| 천장점검구설치 | 450*450mm AL | EA | 33 | 10,372 | 342,276 | 48,259 | 1,592,547 | | | 58,631 | 1,934,823 | 호표 160 |
| 천장점검구설치 | 600*600mm AL | EA | 1 | 11,676 | 11,676 | 56,711 | 56,711 | | | 68,387 | 68,387 | 호표 161 |
| 장비패드코너앵글설치 | L-75*75*6t(F.B30*5t@450,L:200) | M | 97 | 7,100 | 688,700 | 7,592 | 736,424 | 7 | 679 | 14,699 | 1,425,803 | 호표 162 |
| 엘리베이터후크 | Ø200*22t STL | EA | 1 | 4,112 | 4,112 | 4,272 | 4,272 | 4 | 4 | 8,388 | 8,388 | 호표 163 |
| 덤웨어후크 | Ø200*22t STL | EA | 1 | 4,112 | 4,112 | 4,272 | 4,272 | 4 | 4 | 8,388 | 8,388 | 호표 164 |
| 방습거울후레임 | 스테인리스, W50*1.5t | M | 29 | 2,367 | 68,643 | 2,823 | 81,867 | 8 | 232 | 5,198 | 150,742 | 호표 165 |
| 재료분리대설치(현관급들) | 20*3mm 활동 | M | 20 | 2,800 | 56,000 | 6,767 | 135,340 | | | 9,567 | 191,340 | 호표 166 |
| 재료분리대(바닥) | W10*H30*1.5t SST | M | 17 | 3,959 | 67,303 | 3,981 | 67,677 | 11 | 187 | 7,951 | 135,167 | 호표 167 |
| 재료분리대(바닥) | W50*H50*1.5t SST | M | 12 | 9,647 | 115,764 | 9,317 | 111,804 | 24 | 288 | 18,988 | 227,856 | 호표 168 |
| 재료분리대(바닥) | W30*H50*1.5t SST | M | 6 | 5,986 | 35,916 | 5,843 | 35,058 | 14 | 84 | 11,843 | 71,058 | 호표 169 |
| 알루미늄복합패널(틀포함) | 4mm, 평판, 불소수지 | M2 | 378 | 105,000 | 39,690,000 | | | | | 105,000 | 39,690,000 | 현장설치도 |
| 알루미늄쉬트패널(틀포함) | 3mm, 평판, 불소수지 | M2 | 502 | 115,000 | 57,730,000 | | | | | 115,000 | 57,730,000 | 현장설치도 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------|---|----|-----|--------|-------------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 티타늄아연판돌출잇기 | 0.5t,@430+투습방수지+내수합판 (12t)+SQ-PIPR(40*40*1.6t) | M2 | 319 | 87,000 | 27,753,000 | 50,500 | 16,109,500 | 3,500 | 1,116,500 | 141,000 | 44,979,000 | 견적서참조 |
| 티타늄아연판두겹설치 | 0.5t+투습방수지+내수합판 (12t)+SQ-PIPR(40*40*1.6t) | M2 | 9 | 89,000 | 801,000 | 50,000 | 450,000 | 3,500 | 31,500 | 142,500 | 1,282,500 | 견적서참조 |
| 티타늄아연판후레싱설치 | 0.5t,W:150 | M | 493 | 8,000 | 3,944,000 | 6,000 | 2,958,000 | | | 14,000 | 6,902,000 | 견적서참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 154,108,144 | | 46,855,137 | | 1,168,492 | | 202,131,773 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|----------------------------|----|------|--------|-----------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010109 미 장 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 판넬히팅 (T:95mm) | 경질65mm+P.E+기포35mm | M2 | 22 | 13,189 | 290,158 | 1,897 | 41,734 | 165 | 3,630 | 15,251 | 335,522 | 호표 170 |
| 판넬히팅 (T:95mm) | 차음재20mm+기포80mm | M2 | 48 | 4,906 | 235,488 | 1,639 | 78,672 | 379 | 18,192 | 6,924 | 332,352 | 호표 171 |
| 판넬히팅 (T:142.5mm) | 경질65mm+P.E+기포50mm+몰탈27.5mm | M2 | 124 | 13,237 | 1,641,388 | 4,233 | 524,892 | 303 | 37,572 | 17,773 | 2,203,852 | 호표 172 |
| 판넬히팅 (T:142.5mm) | 차음재20mm+기포80mm+몰탈42.5mm | M2 | 279 | 4,916 | 1,371,564 | 4,989 | 1,391,931 | 481 | 134,199 | 10,386 | 2,897,694 | 호표 173 |
| 판넬히팅 (T:143mm) | 차음재20mm+기포80mm+몰탈43mm | M2 | 1 | 4,916 | 4,916 | 5,029 | 5,029 | 482 | 482 | 10,427 | 10,427 | 호표 174 |
| 판넬히팅 (T:144mm) | 경질65mm+P.E+기포50mm+몰탈29mm | M2 | 110 | 13,238 | 1,456,180 | 4,341 | 477,510 | 306 | 33,660 | 17,885 | 1,967,350 | 호표 175 |
| 판넬히팅 (T:144mm) | 차음재20mm+기포80mm+몰탈44mm | M2 | 314 | 4,917 | 1,543,938 | 5,097 | 1,600,458 | 484 | 151,976 | 10,498 | 3,296,372 | 호표 176 |
| 판넬히팅 (T:150mm) | 차음재20mm+기포130mm | M2 | 27 | 5,046 | 136,242 | 1,814 | 48,978 | 616 | 16,632 | 7,476 | 201,852 | 호표 177 |
| 모르타르바름 | 바닥20mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 4 | 5 | 20 | 1,748 | 6,992 | 48 | 192 | 1,801 | 7,204 | 호표 178 |
| 모르타르바름 | 바닥24mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 29 | 6 | 174 | 2,033 | 58,957 | 57 | 1,653 | 2,096 | 60,784 | 호표 179 |
| 모르타르바름 | 바닥30mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 231 | 7 | 1,617 | 2,461 | 568,491 | 72 | 16,632 | 2,540 | 586,740 | 호표 180 |
| 모르타르바름 | 바닥57mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 9 | 14 | 126 | 4,387 | 39,483 | 137 | 1,233 | 4,538 | 40,842 | 호표 181 |
| 모르타르 바름 | 내벽, 15mm | M2 | 3134 | | | 13,757 | 43,114,438 | | | 13,757 | 43,114,438 | 호표 182 |
| 모르타르 바름 | 내벽, 15mm(방습거울주위) | M2 | 5 | | | 13,757 | 68,785 | | | 13,757 | 68,785 | 호표 183 |
| 모르타르 바름 | 외벽, 15mm | M2 | 337 | | | 13,757 | 4,636,109 | | | 13,757 | 4,636,109 | 호표 184 |
| 모르타르 바름 | 외벽, 15mm(원주면) | M2 | 5 | | | 16,508 | 82,540 | | | 16,508 | 82,540 | 호표 185 |
| 구배모르타르바름 | 바닥60mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 5 | 15 | 75 | 4,761 | 23,805 | 144 | 720 | 4,920 | 24,600 | 호표 186 |
| 구배모르타르바름(줄눈유) | 바닥60mm(기계비방타설+인력마감) | M2 | 55 | 15 | 825 | 13,643 | 750,365 | 144 | 7,920 | 13,802 | 759,110 | 호표 187 |
| 쇠흄손마감 | CON'C바탕면 | M2 | 52 | | | 324 | 16,848 | | | 324 | 16,848 | 호표 188 |
| 조면처리 | CON'C바탕면 | M2 | 176 | | | 324 | 57,024 | | | 324 | 57,024 | 호표 189 |
| 기계취니셔마감 | CON'C바탕면 | M2 | 1947 | 22 | 42,834 | 243 | 473,121 | 14 | 27,258 | 279 | 543,213 | 호표 190 |
| 콘크리트면마무리 | 면정리 | M2 | 1267 | | | 1,580 | 2,001,860 | 39 | 49,413 | 1,619 | 2,051,273 | 호표 191 |
| 창틀주위우레탄폼충전 | | M | 893 | 1,980 | 1,768,140 | | | | | 1,980 | 1,768,140 | 호표 192 |
| ELEV주위우레탄폼충전 | | M | 39 | 1,980 | 77,220 | | | | | 1,980 | 77,220 | 호표 193 |
| [합 계] | | | | | 8,570,905 | | 56,068,022 | | 501,364 | | 65,140,291 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--|---|----|----|-----------|-----------|--------|---------|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010110 창 호 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| AG-1[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급] | 0.700 * 0.700 = 0.490 (8.88kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AG-1A[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급] | 0.750 * 0.750 = 0.562 (9.9kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AG-2[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급] | 2.300 * 1.000 = 2.300 (32.56kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AG-3[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급] | 1.600 * 0.700 = 1.120 (17.79kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-1[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/D00R-관급] | 22.600 * 2.700 = 46.264 (295.27kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-3[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 12.300 * 1.600 = 19.680 (254.46kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-4[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg) | EA | 2 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-5[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함 | EA | 20 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-6[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함 | EA | 6 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-7[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 2.500 * 0.600 = 1.500 (50.54kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-8[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 1.200 * 0.600 = 0.720 (12.0kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-9[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg) | EA | 3 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-10[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 4.000 * 1.600 = 6.400 (103.92kg), 방충망포함 | EA | 3 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-11[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.000 * 1.000 = 2.000(23.34kg) | EA | 3 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-12[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX-관급] | 2.000 * 4.500 = 9.000(64.41kg) | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-13[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 1.200 * 2.200 = 2.640(63.86kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-14[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 1.400 * 2.200 = 3.080(68.21kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-15[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 1.200 * 12.100 = 14.520(227.45kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-16[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 8.200 * 7.900 = 35.420(360.25kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-17[130mm, 불소수지, 단열복합창, SL-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400(31.0kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-18[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.300 = 0.780(27.58kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| AW-19[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 12.300 * 1.200 = 14.760(242.03kg), 방충망포함 | EA | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| FSD-1[F: 150*45*1.6t, D:0.8t] | 1.800 * 2.400 = 4.320 | EA | 6 | 355,914 | 2,135,484 | 83,705 | 502,230 | | | 439,619 | 2,637,714 | 호표 194 |
| FSD-2[F: 150*45*1.6t, D:0.8t] | 1.000 * 2.100 = 2.100 | EA | 6 | 161,385 | 968,310 | 69,254 | 415,524 | | | 230,639 | 1,383,834 | 호표 195 |
| FSS-1[SLAT'1.6t, 개폐기및하드웨어포함] | 3.850 * 2.950 = 11.357 | EA | 1 | 2,980,000 | 2,980,000 | | | | | 2,980,000 | 2,980,000 | 호표 196 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------------------------|------------------------|----|----|-----------|------------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| SD-1[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t] | 1.800 * 2.400 = 4.320 | EA | 1 | 355,914 | 355,914 | 83,705 | 83,705 | | | 439,619 | 439,619 | 호표 197 |
| SD-2[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t] | 1.000 * 2.100 = 2.100 | EA | 5 | 161,385 | 806,925 | 69,254 | 346,270 | | | 230,639 | 1,153,195 | 호표 198 |
| SD-3[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t] | 0.900 * 2.100 = 1.890 | EA | 1 | 151,385 | 151,385 | 69,254 | 69,254 | | | 220,639 | 220,639 | 호표 199 |
| SD-4[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t] | 0.700 * 1.800 = 1.260 | EA | 21 | 109,620 | 2,302,020 | 48,510 | 1,018,710 | | | 158,130 | 3,320,730 | 호표 200 |
| SPS-1[스텐파이프셋터, 개폐기 및 하드웨어포함] | 4.000 * 3.050 = 12.200 | EA | 2 | 2,570,000 | 5,140,000 | | | | | 2,570,000 | 5,140,000 | 호표 201 |
| SSD-1[F: 100*40*1.5t, H.L] | 0.900 * 2.400 = 2.16 | EA | 2 | 196,020 | 392,040 | 99,660 | 199,320 | | | 295,680 | 591,360 | 호표 202 |
| WD-1[F: 250*45mm, 목재포켓도아] | 2.000 * 2.100 = 4.200 | EA | 16 | 831,200 | 13,299,200 | 59,877 | 958,032 | 1,197 | 19,152 | 892,274 | 14,276,384 | 호표 203 |
| WD-2[F: 250*45mm, 목재포켓도아] | 1.600 * 2.100 = 3.360 | EA | 10 | 721,360 | 7,213,600 | 52,502 | 525,020 | 1,050 | 10,500 | 774,912 | 7,749,120 | 호표 204 |
| WD-3[F: 250*45mm, 목재포켓도아] | 1.900 * 2.100 = 3.990 | EA | 2 | 804,740 | 1,609,480 | 59,877 | 119,754 | 1,197 | 2,394 | 865,814 | 1,731,628 | 호표 205 |
| WD-4[F: 150*45mm, 목재여달이문] | 1.000 * 2.100 = 2.100 | EA | 2 | 454,040 | 908,080 | 45,213 | 90,426 | 904 | 1,808 | 500,157 | 1,000,314 | 호표 206 |
| WD-4A[F: 150*45mm, 목재여달이문] | 0.900 * 1.900 = 1.710 | EA | 1 | 414,004 | 414,004 | 45,213 | 45,213 | 904 | 904 | 460,121 | 460,121 | 호표 207 |
| WD-5[F: 150*45mm, 목재미서기문] | 2.300 * 2.100 = 4.830 | EA | 1 | 1,034,292 | 1,034,292 | 67,166 | 67,166 | 1,343 | 1,343 | 1,102,801 | 1,102,801 | 호표 208 |
| WD-6[F: 150*45mm, 목재미서기문] | 1.700 * 2.100 = 3.570 | EA | 1 | 841,868 | 841,868 | 59,877 | 59,877 | 1,197 | 1,197 | 902,942 | 902,942 | 호표 209 |
| WD-7[F: 150*45mm, 목재미서기문] | 1.800 * 2.100 = 3.780 | EA | 1 | 861,272 | 861,272 | 59,877 | 59,877 | 1,197 | 1,197 | 922,346 | 922,346 | 호표 210 |
| WD-8[F: 150*45mm, 목재미서기문] | 2.100 * 2.100 = 4.410 | EA | 1 | 995,484 | 995,484 | 59,877 | 59,877 | 1,197 | 1,197 | 1,056,558 | 1,056,558 | 호표 211 |
| WD-9[F: 150*45mm, 목재미서기문] | 2.600 * 2.100 = 5.460 | EA | 1 | 1,092,504 | 1,092,504 | 67,166 | 67,166 | 1,343 | 1,343 | 1,161,013 | 1,161,013 | 호표 212 |
| PVC환기갤러리설치(지하이중벽) | 400*200 후레임포함 | EA | 35 | 9,384 | 328,440 | 25,947 | 908,145 | 518 | 18,130 | 35,849 | 1,254,715 | 호표 213 |
| 피벗힌지 | 140kg이하, K1400 | 조 | 47 | 16,000 | 752,000 | | | | | 16,000 | 752,000 | |
| 플로어힌지설치(알루미늄문, 자재포함) | 105kg이하 | 조 | 2 | 57,200 | 114,400 | 16,263 | 32,526 | 325 | 650 | 73,788 | 147,576 | 호표 214 |
| 플로어힌지설치(강화유리문, 자재포함) | 105kg이하 | 조 | 2 | 39,390 | 78,780 | 11,110 | 22,220 | | | 50,500 | 101,000 | 호표 215 |
| 도아체크설치(자재포함) | 고급스톱형, 40~65kg | 조 | 6 | 17,605 | 105,630 | 7,909 | 47,454 | | | 25,514 | 153,084 | 호표 216 |
| 도아체크설치(자재포함) | 고급스톱형, 60~85kg | 조 | 2 | 42,000 | 84,000 | 10,503 | 21,006 | 210 | 420 | 52,713 | 105,426 | 호표 217 |
| 도아체크설치(자재포함) | 고급방화형, 40~65kg | 조 | 6 | 31,537 | 189,222 | 8,383 | 50,298 | | | 39,920 | 239,520 | 호표 218 |
| 도아체크설치(자재포함) | 고급방화형, 60~85kg | 조 | 12 | 54,000 | 648,000 | 10,503 | 126,036 | 210 | 2,520 | 64,713 | 776,556 | 호표 219 |
| 도어록(원통형) | 스텐, 9000B | 조 | 43 | 15,000 | 645,000 | | | | | 15,000 | 645,000 | |
| 도어록(원통형) | 허손잡이 | 조 | 7 | 10,000 | 70,000 | | | | | 10,000 | 70,000 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------|------------------------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-----|--------|--------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 도아록설치 | 목재문, 재료비 별도 | EA | 3 | 11 | 33 | 1,016 | 3,048 | | | 1,027 | 3,081 | 호표 220 |
| 도아록설치 | 강재문, 재료비 별도 | EA | 47 | 29 | 1,363 | 921 | 43,287 | | | 950 | 44,650 | 호표 221 |
| 데드록 | 유리문 및 알루미늄문용 | 조 | 2 | 14,000 | 28,000 | | | | | 14,000 | 28,000 | |
| 이지정첩 | 황동, 101.6*2.7mm(베어링2개) | EA | 9 | 6,000 | 54,000 | | | | | 6,000 | 54,000 | |
| 창호철물 | 유리문손잡이, 스텐(고급형) | EA | 2 | 48,000 | 96,000 | | | | | 48,000 | 96,000 | 현장설치도 |
| 창호철물 | 호차, 황동베어링, 4.0cm | EA | 20 | 1,040 | 20,800 | | | | | 1,040 | 20,800 | |
| 창호철물 | 오메가레일, 7mm | M | 11 | 4,000 | 44,000 | | | | | 4,000 | 44,000 | |
| 창호철물 | 황동꽃이쇠, 절(중) | EA | 5 | 1,500 | 7,500 | | | | | 1,500 | 7,500 | |
| 창호철물 | 오목손잡이(스텐) | EA | 10 | 1,800 | 18,000 | | | | | 1,800 | 18,000 | |
| 창호철물 | 포켓도아손잡이(스텐) | EA | 28 | 5,000 | 140,000 | | | | | 5,000 | 140,000 | |
| 창호철물 | 오르내리꽃이쇠, 스텐 150mm | EA | 7 | 3,050 | 21,350 | | | | | 3,050 | 21,350 | |
| 창호철물 | 도어스톱, 말굽형 | EA | 26 | 1,800 | 46,800 | | | | | 1,800 | 46,800 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 46,995,180 | | 5,941,441 | | 62,755 | | 52,999,376 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|-----------------------------|-----|------|---------|------------|--------|-----------|-----|-----|---------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010111 유 리 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 세이프강화유리문 | 투명, 12mm*900*2100 기본키및손잡이포함 | SET | 2 | 364,800 | 729,600 | 25,000 | 50,000 | | | 389,800 | 779,600 | 호표 222 |
| 강화유리 | 투명, 5mm | M2 | 18 | 14,400 | 259,200 | | | | | 14,400 | 259,200 | |
| 복층유리 | 투명, 24mm | M2 | 1 | 31,470 | 31,470 | | | | | 31,470 | 31,470 | |
| 로이복층유리 | 투명, 24mm | M2 | 201 | 46,410 | 9,328,410 | | | | | 46,410 | 9,328,410 | |
| 로이복층유리(일면반강화) | 투명, 24mm | M2 | 12 | 52,400 | 628,800 | | | | | 52,400 | 628,800 | |
| 유리깨우기(판유리) | 10mm 미만 | M2 | 18 | | | 13,069 | 235,242 | | | 13,069 | 235,242 | 호표 223 |
| 유리깨우기(복층유리-일반창호) | 24mm(6+12A+6) | M2 | 214 | | | 17,015 | 3,641,210 | | | 17,015 | 3,641,210 | 호표 224 |
| 유리주위코킹 | △5*5mm, 실리콘 | M | 1783 | 139 | 247,837 | | | | | 139 | 247,837 | 호표 225 |
| 방습거울설치 | 5mm, 틀포함 | M2 | 5 | 37,890 | 189,450 | 31,854 | 159,270 | 16 | 80 | 69,760 | 348,800 | 호표 226 |
| 장애인용경사거울설치 | 600*900 | EA | 2 | 300,000 | 600,000 | 30,578 | 61,156 | | | 330,578 | 661,156 | 호표 227 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 12,014,767 | | 4,146,878 | | 80 | | 16,161,725 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|--------------|----|------|--------|------------|-------|------------|-----|--------|--------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010112 도 장 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경수성페인트(로올러칠) | 내벽2회.몰탈면 | M2 | 1163 | 619 | 719,897 | 4,305 | 5,006,715 | | | 4,924 | 5,726,612 | 호표 228 |
| 친환경수성페인트(로올러칠) | 내벽2회.G/B면 | M2 | 2 | 2,176 | 4,352 | 5,473 | 10,946 | | | 7,649 | 15,298 | 호표 229 |
| 친환경수성페인트(로올러칠) | 내천장2회.몰탈면 | M2 | 954 | 836 | 797,544 | 5,292 | 5,048,568 | | | 6,128 | 5,846,112 | 호표 230 |
| 친환경수성페인트(로올러칠) | 내천장2회.G/B면 | M2 | 909 | 2,387 | 2,169,783 | 6,167 | 5,605,803 | | | 8,554 | 7,775,586 | 호표 231 |
| 수성페인트(로올러칠) | 외벽2회.몰탈면 | M2 | 304 | 773 | 234,992 | 4,057 | 1,233,328 | | | 4,830 | 1,468,320 | 호표 232 |
| 수성페인트(로올러칠) | 외천장2회.몰탈면 | M2 | 5 | 968 | 4,840 | 4,726 | 23,630 | | | 5,694 | 28,470 | 호표 233 |
| 조합페인트(붓칠) | 천재면2회.1급 | M2 | 205 | 1,850 | 379,250 | 3,440 | 705,200 | | | 5,290 | 1,084,450 | 호표 234 |
| 녹막이페인트칠(붓칠) | 1회.2중 | M2 | 205 | 518 | 106,190 | 2,204 | 451,820 | | | 2,722 | 558,010 | 호표 235 |
| 안전페인트칠(붓칠) | 내벽2회.몰탈면 | M2 | 180 | 1,078 | 194,040 | 8,166 | 1,469,880 | | | 9,244 | 1,663,920 | 호표 236 |
| 세라민페인트칠(붓칠) | 걸레받이2회,몰탈면 | M2 | 31 | 1,644 | 50,964 | 6,575 | 203,825 | | | 8,219 | 254,789 | 호표 237 |
| 주차장라인마킹(실선) | W:150 백색,용착식 | M | 192 | 2,090 | 401,280 | 439 | 84,288 | 44 | 8,448 | 2,573 | 494,016 | 호표 238 |
| 장애인주차표시(기호) | 백색,용착식 | EA | 1 | 13,939 | 13,939 | 2,929 | 2,929 | 294 | 294 | 17,162 | 17,162 | 호표 239 |
| 차량동선유도표시(일방향) | 기타색,용착식 | EA | 8 | 19,319 | 154,552 | 3,149 | 25,192 | 316 | 2,528 | 22,784 | 182,272 | 호표 240 |
| 에폭시코팅(박막형) | 바닥,0.3mm | M2 | 954 | 8,000 | 7,632,000 | | | | | 8,000 | 7,632,000 | 현장설치도 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 12,863,623 | | 19,872,124 | | 11,270 | | 32,747,017 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------------|------------------------------|----|------|--------|------------|--------|-----------|-----|-------|--------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010113 수 장 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 석고보드 | 평보드, 9.5mm*900*1800 | M2 | 955 | 1,830 | 1,747,650 | | | | | 1,830 | 1,747,650 | |
| 열경화성수지천장재 | SMC, 1.5mm*300*300(난연) | M2 | 119 | 39,300 | 4,676,700 | | | | | 39,300 | 4,676,700 | 현장설치도 |
| 열경화성수지천장재 | SMC, 1.5mm*600*600(난연) | M2 | 82 | 35,700 | 2,927,400 | | | | | 35,700 | 2,927,400 | 현장설치도 |
| 비닐무석면타일 깔기(디럭스) | 300*300*3.0mm(왁스 유) | M2 | 9 | 5,388 | 48,492 | 9,577 | 86,193 | | | 14,965 | 134,685 | 호표 241 |
| 탄성시트바닥재붙임(중보행용) | 6mm(3mm(0.65PU)+3mm(U.R.S)) | M2 | 419 | 51,000 | 21,369,000 | 4,200 | 1,759,800 | | | 55,200 | 23,128,800 | 견적서참조 |
| 친환경벽지바름(방염) | 실크 | M2 | 858 | 3,986 | 3,419,988 | 3,985 | 3,419,130 | | | 7,971 | 6,839,118 | 호표 242 |
| 석고판못붙임(천장) | 일반, 9.5mm*900*1800 | M2 | 909 | 1,951 | 1,773,459 | 10,421 | 9,472,689 | | | 12,372 | 11,246,148 | 호표 243 |
| 석고판본드붙임(합지판널주위) | G/B12.5t(1ply) | M2 | 1 | 2,892 | 2,892 | 4,716 | 4,716 | | | 7,608 | 7,608 | 호표 244 |
| 천장단부벽체설치(틀포함) | 틀(50*50*2.3t)+G/B9.5t(2p) | M2 | 2 | 10,221 | 20,442 | 16,561 | 33,122 | | | 26,782 | 53,564 | 호표 245 |
| 포켓도아칸막이벽설치(T:118,틀포함) | 틀(35*30@450*600)+G/B9.5t(2p) | M2 | 57 | 5,317 | 303,069 | 16,155 | 920,835 | | | 21,472 | 1,223,904 | 호표 246 |
| 도아상부고정칸막이(T:119,C-STUD:100) | G/B9.5t*1ply, 양면, 경질85mm | M2 | 4 | 34,679 | 138,716 | 33,443 | 133,772 | 871 | 3,484 | 68,993 | 275,972 | 호표 247 |
| 방습필름설치(지정용) | 바닥, 0.03mm*2겹 | M2 | 637 | 125 | 79,625 | 415 | 264,355 | | | 540 | 343,980 | 호표 248 |
| 방습필름설치(현관,세탁실,조리실) | 바닥, 0.03mm*2겹 | M2 | 77 | 125 | 9,625 | 415 | 31,955 | | | 540 | 41,580 | 호표 249 |
| 합지판널설치(PIN공법) | 경질85mm+G/B12.5t(1ply) | M2 | 23 | 21,200 | 487,600 | 13,399 | 308,177 | | | 34,599 | 795,777 | 호표 250 |
| 압출스치로폼 본드붙임 | 보측, 비중0.03, 140mm | M2 | 31 | 18,007 | 558,217 | 10,367 | 321,377 | | | 28,374 | 879,594 | 호표 251 |
| 압출스치로폼 본드붙임 | SLAB밀, 비중0.030, 140mm | M2 | 34 | 18,122 | 616,148 | 12,441 | 422,994 | | | 30,563 | 1,039,142 | 호표 252 |
| 압출스치로폼 타설부착 | 보측, 비중 0.03, 140mm | M2 | 45 | 17,453 | 785,385 | 5,742 | 258,390 | | | 23,195 | 1,043,775 | 호표 253 |
| 압출스치로폼 타설부착 | 보측, 비중 0.03, 180mm | M2 | 148 | 22,513 | 3,331,924 | 5,742 | 849,816 | | | 28,255 | 4,181,740 | 호표 254 |
| 압출스치로폼 타설부착 | SLAB, 비중 0.03, 140mm | M2 | 68 | 17,453 | 1,186,804 | 4,737 | 322,116 | | | 22,190 | 1,508,920 | 호표 255 |
| 압출스치로폼 타설부착 | SLAB, 비중 0.03, 180mm | M2 | 412 | 22,513 | 9,275,356 | 4,737 | 1,951,644 | | | 27,250 | 11,227,000 | 호표 256 |
| 경질우레탄폼 타설부착 | 벽85mm(2종2호) | M2 | 1052 | 17,790 | 18,715,080 | 5,742 | 6,040,584 | | | 23,532 | 24,755,664 | 호표 257 |
| 경질우레탄폼 바닥깔기 | 50mm(2종2호) | M2 | 51 | 9,975 | 508,725 | 1,036 | 52,836 | | | 11,011 | 561,561 | 호표 258 |
| 경질우레탄폼 바닥깔기 | 65mm(2종2호) | M2 | 26 | 12,967 | 337,142 | 1,036 | 26,936 | | | 14,003 | 364,078 | 호표 259 |
| 흡음판널설치(벽) | 50mm, G/W(64K)+G/C | M2 | 286 | 13,129 | 3,754,894 | 16,709 | 4,778,774 | | | 29,838 | 8,533,668 | 호표 260 |
| 흡음판널설치(천장) | 50mm, G/W(64K)+G/C | M2 | 166 | 12,665 | 2,102,390 | 19,808 | 3,288,128 | | | 32,473 | 5,390,518 | 호표 261 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------|-------------------|----|-----|---------|-------------|--------|------------|-----|-------|---------|-------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 방진패드설치(장비기초) | 바닥50mm, 탄화콜크판 | M2 | 14 | 52,898 | 740,572 | 3,500 | 49,000 | | | 56,398 | 789,572 | 호표 262 |
| 방진패드설치(장비기초) | 벽50mm, 탄화콜크판 | M2 | 3 | 52,898 | 158,694 | 3,500 | 10,500 | | | 56,398 | 169,194 | 호표 263 |
| 측면완충재설치 | 35*10mm(압출법1호) | M | 35 | 66 | 2,310 | 362 | 12,670 | | | 428 | 14,980 | 호표 264 |
| 측면완충재설치 | 50*10mm(압출법1호) | M | 56 | 94 | 5,264 | 518 | 29,008 | | | 612 | 34,272 | 호표 265 |
| 측면완충재설치 | 77.5*10mm(압출법1호) | M | 100 | 146 | 14,600 | 803 | 80,300 | | | 949 | 94,900 | 호표 266 |
| 측면완충재설치 | 79*10mm(압출법1호) | M | 80 | 149 | 11,920 | 818 | 65,440 | | | 967 | 77,360 | 호표 267 |
| 측면완충재설치 | 92.5*10mm(압출법1호) | M | 106 | 175 | 18,550 | 958 | 101,548 | | | 1,133 | 120,098 | 호표 268 |
| 측면완충재설치 | 94*10mm(압출법1호) | M | 202 | 177 | 35,754 | 974 | 196,748 | | | 1,151 | 232,502 | 호표 269 |
| 모서리보호대설치(H:1200) | 40*40*15mm 고무발포 | EA | 39 | 15,120 | 589,680 | 3,467 | 135,213 | | | 18,587 | 724,893 | 호표 270 |
| BACK-PANEL 설치(창호후면) | GLAV'1.2t, 불소수지도장 | M2 | 12 | 27,643 | 331,716 | 24,733 | 296,796 | 9 | 108 | 52,385 | 628,620 | 호표 271 |
| 층간방화구획설치 | STL+양면50mm | M | 3 | 5,104 | 15,312 | 6,402 | 19,206 | 3 | 9 | 11,509 | 34,527 | 호표 272 |
| 화장실칸막이 | 20mm, PB+HPL | M2 | 42 | 120,000 | 5,040,000 | | | | | 120,000 | 5,040,000 | 현장설치도 |
| 영유아거치대 | 320*500*140 | EA | 2 | 115,000 | 230,000 | | | | | 115,000 | 230,000 | 현장설치도 |
| 천장단열뽕칠(퍼라이트계) | 120mm(단열.흡음용) | M2 | 485 | 36,000 | 17,460,000 | | | | | 36,000 | 17,460,000 | 현장설치도 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 102,831,095 | | 35,744,768 | | 3,601 | | 138,579,464 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------------|-------------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------|-----|-----|--------|-----------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010114 지붕및홍통공사 | | | | | | | | | | | | |
| 루프드레인설치 | L형, D100mm | EA | 6 | 36,559 | 219,354 | 21,470 | 128,820 | | | 58,029 | 348,174 | 호표 273 |
| 스텐상자홍통 | 250*250*250*1.5t | EA | 6 | 17,686 | 106,116 | 21,174 | 127,044 | 66 | 396 | 38,926 | 233,556 | 호표 274 |
| 스텐레스선홍통 | Ø 101mm*1.5t | M | 57 | 22,025 | 1,255,425 | 14,081 | 802,617 | | | 36,106 | 2,058,042 | 호표 275 |
| 배수관설치(창고↔기계실) | Φ 100mm, PVC(VG2) | M | 2 | 3,830 | 7,660 | 7,774 | 15,548 | | | 11,604 | 23,208 | 호표 276 |
| 배수슬리브설치(방습벽) | Φ 50mm, L:160 PVC(VG2) | EA | 47 | 159 | 7,473 | 1,170 | 54,990 | | | 1,329 | 62,463 | 호표 277 |
| 배수슬리브설치(방습벽/B1F→B2F) | Φ 50mm, L:200 PVC(VG2) | EA | 22 | 199 | 4,378 | 1,170 | 25,740 | | | 1,369 | 30,118 | 호표 278 |
| 배수슬리브설치(지붕조경난간) | Φ 50mm, L:270 PVC(VG2) | EA | 12 | 269 | 3,228 | 1,170 | 14,040 | | | 1,439 | 17,268 | 호표 279 |
| 배수슬리브설치(트렌치) | Φ 100mm, L:200 PVC(VG2) | EA | 5 | 625 | 3,125 | 1,170 | 5,850 | | | 1,795 | 8,975 | 호표 280 |
| 배수슬리브설치(D.A) | Φ 100mm, L:100 PVC(VG2) | EA | 1 | 312 | 312 | 1,170 | 1,170 | | | 1,482 | 1,482 | 호표 281 |
| 배수슬리브설치(D.A) | Φ 100mm, L:240 PVC(VG2) | EA | 2 | 750 | 1,500 | 1,170 | 2,340 | | | 1,920 | 3,840 | 호표 282 |
| 기타콘크리트제품 | 물받이블록(360*360*150/100) | EA | 4 | 13,000 | 52,000 | | | | | 13,000 | 52,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 1,660,571 | | 1,178,159 | | 396 | | 2,839,126 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------------|---------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010115 기 타 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| ELEVATOR(장애인경용, MRL방식-관급) | HC20-60m/min-5F/S | 대 | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| DUMBWAITER(MRL방식-관급) | 150kg-20m/min-3F/S | 대 | 1 | | | | | | | | | 별도 |
| 다목적강당무대장치제작설치 | | 식 | 1 | 1,884,489 | 1,884,489 | 713,698 | 713,698 | | | 2,598,187 | 2,598,187 | 견적서참조 |
| 벽천공사 | W:2.0m*H:2.0m | 식 | 1 | 2,780,000 | 2,780,000 | 800,000 | 800,000 | 358,000 | 358,000 | 3,938,000 | 3,938,000 | 견적서참조 |
| 장애인주차표지판설치 | 700*600*H2000 SST | EA | 1 | 160,000 | 160,000 | 3,775 | 3,775 | | | 163,775 | 163,775 | 호표 283 |
| 주차반사경설치 | Φ800, 지주포함 | EA | 3 | 200,000 | 600,000 | 3,775 | 11,325 | | | 203,775 | 611,325 | 호표 284 |
| 시각장애인용유도블럭(점형) | 300*300*35mm, 화강석(매립형), 몰탈 30mm | EA | 28 | 14,000 | 392,000 | 3,865 | 108,220 | | | 17,865 | 500,220 | 호표 285 |
| 시각장애인용유도블럭(점형) | 300*300*35mm, 화강석(매립형), 몰탈 70mm | EA | 2 | 14,000 | 28,000 | 3,865 | 7,730 | | | 17,865 | 35,730 | 호표 286 |
| 시각장애인용유도블럭(점형) | 300*300*18mm, 자기질, 몰탈 17mm | EA | 5 | 8,000 | 40,000 | 3,865 | 19,325 | | | 11,865 | 59,325 | 호표 287 |
| 시각장애인용유도블럭(점형) | 300*300*7mm, 고무접착형 | EA | 2 | 4,725 | 9,450 | 3,865 | 7,730 | | | 8,590 | 17,180 | 호표 288 |
| 화장실촉지판설치 | 130*130, 렉산배면인쇄+아크릴점자 타공 | EA | 2 | 10,789 | 21,578 | 9,662 | 19,324 | | | 20,451 | 40,902 | 호표 289 |
| 핸드레일촉지판설치 | AL-150, 알루미늄+점자타공 | EA | 50 | 15,000 | 750,000 | 5,328 | 266,400 | | | 20,328 | 1,016,400 | 호표 290 |
| 장애인용대변기손잡이 | STS304 Φ38*1.5t(L형) | EA | 2 | 45,000 | 90,000 | 12,522 | 25,044 | | | 57,522 | 115,044 | 호표 291 |
| 장애인용대변기손잡이 | STS304 Φ38*1.5t(가동식) | EA | 2 | 70,000 | 140,000 | 12,522 | 25,044 | | | 82,522 | 165,044 | 호표 292 |
| 장애인용소변기손잡이 | STS304 Φ38*1.5t | EA | 1 | 75,000 | 75,000 | 12,522 | 12,522 | | | 87,522 | 87,522 | 호표 293 |
| 콘크리트연석 | 200*150, 안전페인트 | M | 6 | 1,460 | 8,760 | 5,473 | 32,838 | 5 | 30 | 6,938 | 41,628 | 호표 294 |
| 콘크리트연석 | 300*150, 안전페인트 | M | 102 | 1,598 | 162,996 | 6,442 | 657,084 | 5 | 510 | 8,045 | 820,590 | 호표 295 |
| 카스토퍼 | 네오프렌계, 150*120*750mm | EA | 28 | 17,000 | 476,000 | 7,247 | 202,916 | | | 24,247 | 678,916 | 호표 296 |
| 카스토퍼 | 네오프렌계, 150*120*1300mm | EA | 2 | 35,000 | 70,000 | 7,247 | 14,494 | | | 42,247 | 84,494 | 호표 297 |
| 주차장코너가드 | 네오프렌계, 80*80*15*1000mm | M | 15 | 10,000 | 150,000 | 9,662 | 144,930 | | | 19,662 | 294,930 | 호표 298 |
| 콩자갈 깔기(벽천) | T: 100mm, 자연석(줄눈 10mm, 탑코팅포함) | M2 | 6 | 71,000 | 426,000 | | | | | 71,000 | 426,000 | 호표 299 |
| 디자인웬스설치(PAD포함) | W:2.0m*H:1.2m, AL-CASTING | 경간 | 7 | 366,096 | 2,562,672 | 73,713 | 515,991 | | | 439,809 | 3,078,663 | 호표 300 |
| 디자인웬스도아설치(PAD포함) | W:1.8m*H:1.2m, AL-CASTING | EA | 3 | 470,199 | 1,410,597 | 67,491 | 202,473 | | | 537,690 | 1,613,070 | 호표 301 |
| 건설폐기물상차비-불연성 | 15톤 덩크 | TON | 114.446 | | | | | 1,820 | 208,291 | 1,820 | 208,291 | 호표 302 |
| 건설폐기물상차비-혼합 | 16톤 알롤트럭 | TON | 20.307 | | | | | 3,005 | 61,022 | 3,005 | 61,022 | 호표 303 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 | |
|-----|-----|----|----|-------|-----|------------|-----|-----------|-----|---------|-----|------------|--|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | | 12,237,542 | | 3,790,863 | | 627,853 | | 16,656,258 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|---------------|----|-----|-------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|---------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010116 철 거 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 소형고압블럭 철거 | 60mm | M2 | 456 | | | 559 | 254,904 | | | 559 | 254,904 | 호표 304 |
| 화강석경계석 철거 | 200*200mm | M | 97 | 78 | 7,566 | 3,677 | 356,669 | 93 | 9,021 | 3,848 | 373,256 | 호표 305 |
| 트렌치 철거 | W:200 아연도그레이팅 | M | 4 | | | 5,201 | 20,804 | | | 5,201 | 20,804 | 호표 306 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 7,566 | | 632,377 | | 9,021 | | 648,964 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------|----------------|----|------|--------|------------|-------|-----|-----|-----|--------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010117 골 재 비 | | | | | | | | | | | | |
| 시멘트 | 도착도 (40kg/포) | 포 | 3563 | 3,600 | 12,826,800 | | | | | 3,600 | 12,826,800 | |
| 모래(자연사) | 도착도 | M3 | 235 | 22,000 | 5,170,000 | | | | | 22,000 | 5,170,000 | |
| 자갈(건축용) | 25mm, #57, 도착도 | M3 | 3 | 21,000 | 63,000 | | | | | 21,000 | 63,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 18,059,800 | | | | | | 18,059,800 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------|-----------|-----|--------|---------|------------|-------|-----|-----|-----|---------|------------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010118 | 작업부산물 (-) | | | | | | | | | | | |
| 작업부산물 | 고철, 철근고재 | TON | -7.438 | 355,000 | -2,640,490 | | | | | 355,000 | -2,640,490 | 수집상차도 |
| 작업부산물 | 고철, 철거재 | TON | -0.024 | 355,000 | -8,520 | | | | | 355,000 | -8,520 | 수집상차도 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | -2,649,010 | | | | | | -2,649,010 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------|-----------------------|-----|---------|-------|-----|-------|-----|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010119 운 반 비 | | | | | | | | | | | | |
| 철근운반비(하치장→현장) | L:20km이내, 구역화물(12ton) | TON | 257.089 | | | | | 11,285 | 2,901,249 | 11,285 | 2,901,249 | 산근 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | | | | | 2,901,249 | | 2,901,249 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010201 토 목 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 토목공사 | | 식 | 1 | 135,807,108 | 135,807,108 | 224,603,011 | 224,603,011 | 68,361,509 | 68,361,509 | 428,771,628 | 428,771,628 | 토목내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 135,807,108 | | 224,603,011 | | 68,361,509 | | 428,771,628 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010301 기계 설비 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 기계설비공사 | | 식 | 1 | 90,030,143 | 90,030,143 | 93,824,826 | 93,824,826 | 68,548 | 68,548 | 183,923,517 | 183,923,517 | 기계내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 90,030,143 | | 93,824,826 | | 68,548 | | 183,923,517 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010401 조 경 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 조경공사 | | 식 | 1 | 49,124,561 | 49,124,561 | 30,726,048 | 30,726,048 | 1,637,520 | 1,637,520 | 81,488,129 | 81,488,129 | 조경내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 49,124,561 | | 30,726,048 | | 1,637,520 | | 81,488,129 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--|---|----|-----|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|-----------|------------|---------------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010501 건 축 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| AG-1[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급] | 0.700 * 0.700 = 0.490 (8.88kg) | EA | 1 | 81,696 | 81,696 | | | | | 81,696 | 81,696 | 견적서참조 |
| AG-1A[100mm, 불소수지, 갤러리창] | 0.750 * 0.750 = 0.562 (9.9kg) | EA | 1 | 91,080 | 91,080 | | | | | 91,080 | 91,080 | 견적서참조 |
| AG-2[100mm, 불소수지, 갤러리창] | 2.300 * 1.000 = 2.300 (32.56kg) | EA | 1 | 299,552 | 299,552 | | | | | 299,552 | 299,552 | 견적서참조 |
| AG-3[100mm, 불소수지, 갤러리창] | 1.600 * 0.700 = 1.120 (17.79kg) | EA | 1 | 163,668 | 163,668 | | | | | 163,668 | 163,668 | 견적서참조 |
| AW-1[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/D00R-관급] | 22.600 * 2.700 = 46.264 (295.27kg) | EA | 1 | 6,791,210 | 6,791,210 | | | | | 6,791,210 | 6,791,210 | 견적서참조 |
| AW-3[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 12.300 * 1.600 = 19.680 (254.46kg), 방충망포함 | EA | 1 | 5,034,879 | 5,034,879 | | | | | 5,034,879 | 5,034,879 | 견적서참조 |
| AW-4[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg) | EA | 2 | 389,180 | 778,360 | | | | | 389,180 | 778,360 | 견적서참조 |
| AW-5[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함 | EA | 20 | 450,776 | 9,015,520 | | | | | 450,776 | 9,015,520 | 견적서참조 |
| AW-6[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함 | EA | 6 | 450,776 | 2,704,656 | | | | | 450,776 | 2,704,656 | 견적서참조 |
| AW-7[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 2.500 * 0.600 = 1.500 (50.54kg), 방충망포함 | EA | 1 | 772,734 | 772,734 | | | | | 772,734 | 772,734 | 견적서참조 |
| AW-8[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 1.200 * 0.600 = 0.720 (12.0kg) | EA | 1 | 179,760 | 179,760 | | | | | 179,760 | 179,760 | 견적서참조 |
| AW-9[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg) | EA | 3 | 389,180 | 1,167,540 | | | | | 389,180 | 1,167,540 | 견적서참조 |
| AW-10[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 4.000 * 1.600 = 6.400 (103.92kg), 방충망포함 | EA | 3 | 1,961,420 | 5,884,260 | | | | | 1,961,420 | 5,884,260 | 견적서참조 |
| AW-11[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급] | 2.000 * 1.000 = 2.000(23.34kg) | EA | 3 | 349,633 | 1,048,899 | | | | | 349,633 | 1,048,899 | 견적서참조 |
| AW-12[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX-관급] | 2.000 * 4.500 = 9.000(64.41kg) | EA | 1 | 1,481,430 | 1,481,430 | | | | | 1,481,430 | 1,481,430 | 견적서참조 |
| AW-13[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 1.200 * 2.200 = 2.640(63.86kg), 방충망포함 | EA | 1 | 972,268 | 972,268 | | | | | 972,268 | 972,268 | 견적서참조 |
| AW-14[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 1.400 * 2.200 = 3.080(68.21kg), 방충망포함 | EA | 1 | 1,038,175 | 1,038,175 | | | | | 1,038,175 | 1,038,175 | 견적서참조 |
| AW-15[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 1.200 * 12.100 = 14.520(227.45kg), 방충망포함 | EA | 1 | 4,566,876 | 4,566,876 | | | | | 4,566,876 | 4,566,876 | 견적서참조 |
| AW-16[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 8.200 * 7.900 = 35.420(360.25kg), 방충망포함 | EA | 1 | 7,270,232 | 7,270,232 | | | | | 7,270,232 | 7,270,232 | 견적서참조 |
| AW-17[130mm, 불소수지, 단열복합창, SL-관급] | 2.400 * 1.000 = 2.400(31.01kg), 방충망포함 | EA | 1 | 426,595 | 426,595 | | | | | 426,595 | 426,595 | 견적서참조 |
| AW-18[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급] | 0.600 * 1.300 = 0.780(27.58kg), 방충망포함 | EA | 1 | 420,966 | 420,966 | | | | | 420,966 | 420,966 | 견적서참조 |
| AW-19[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급] | 12.300 * 1.200 = 14.760(242.03kg), 방충망포함 | EA | 1 | 4,747,790 | 4,747,790 | | | | | 4,747,790 | 4,747,790 | 견적서참조 |
| 조달수수료 | [알루미늄창호 * 0.54%] | 식 | 1 | 296,665 | 296,665 | | | | | 296,665 | 296,665 | |
| 소 계 | | | | | 55,234,811 | | | | | | 55,234,811 | |
| 고밀도압축패널설치(틀포함) | 8mm*1200*2400 직결방식 | M2 | 301 | 177,100 | 53,307,100 | | | | | 177,100 | 53,307,100 | 물품번호:22062708 |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------------|------------------------|----|----|------------|-------------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|---------------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 조달수수료 | [고밀도압축패널 * 0.54%] | 식 | 1 | 287,858 | 287,858 | | | | | 287,858 | 287,858 | |
| 소 계 | | | | | 53,594,958 | | | | | | 53,594,958 | |
| ELEVATOR(장애인경용, MRL방식) | HC20-60m/min-5F/S | 대 | 1 | 57,729,000 | 57,729,000 | | | | | 57,729,000 | 57,729,000 | 물품번호:21689384 |
| 조달수수료 | [ELEVATOR * 0.54%] | 식 | 1 | 311,736 | 311,736 | | | | | 311,736 | 311,736 | |
| 소 계 | | | | | 58,040,736 | | | | | | 58,040,736 | |
| DUMBWAITER(MRL방식) | 150kg-20m/min-3F/S | 대 | 1 | 21,127,000 | 21,127,000 | | | | | 21,127,000 | 21,127,000 | 물품번호:21689393 |
| 조달수수료 | [DUMBWAITER * 0.54%] | 식 | 1 | 114,085 | 114,085 | | | | | 114,085 | 114,085 | |
| 소 계 | | | | | 21,241,085 | | | | | | 21,241,085 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 188,111,590 | | | | | | 188,111,590 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-----|----|----|-------------|-------------|-------|-----|-----|-----|-------------|-------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010502 기계 설비 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 관급자관급공사비 | | 식 | 1 | 224,129,610 | 224,129,610 | | | | | 224,129,610 | 224,129,610 | 기계내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 224,129,610 | | | | | | 224,129,610 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010503 조 경 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 관급자관급공사비 | | 식 | 1 | 41,131,919 | 41,131,919 | | | | | 41,131,919 | 41,131,919 | 조경내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 41,131,919 | | | | | | 41,131,919 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|----------------------|-----|---------|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|---------|-------------|----------------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010601 건 축 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 레미콘 | 25-24Mpa-15 | M3 | 1915 | 66,660 | 127,653,900 | | | | | 66,660 | 127,653,900 | 물품번호: 10063102 |
| 레미콘 | 25-18Mpa-12 | M3 | 254 | 57,780 | 14,676,120 | | | | | 57,780 | 14,676,120 | 물품번호: 10063091 |
| 레미콘 | 25-18Mpa-8 | M3 | 100 | 56,780 | 5,678,000 | | | | | 56,780 | 5,678,000 | 물품번호: 10063091 |
| 조달수수료 | [레미콘 * 0.54%] | 식 | 1 | 799,243 | 799,243 | | | | | 799,243 | 799,243 | |
| 소 계 | | | | | 148,807,263 | | | | | | 148,807,263 | |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-10, SD400, 하치장상차도 | TON | 53.405 | 730,630 | 39,019,295 | | | | | 730,630 | 39,019,295 | 물품번호: 10063865 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-13, SD400, 하치장상차도 | TON | 36.406 | 719,900 | 26,208,679 | | | | | 719,900 | 26,208,679 | 물품번호: 10063866 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-16, SD400, 하치장상차도 | TON | 14.927 | 714,540 | 10,665,938 | | | | | 714,540 | 10,665,938 | 물품번호: 10063867 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-19, SD400, 하치장상차도 | TON | 8.07 | 714,540 | 5,766,337 | | | | | 714,540 | 5,766,337 | 물품번호: 10063868 |
| 철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-22, SD400, 하치장상차도 | TON | 144.281 | 714,540 | 103,094,545 | | | | | 714,540 | 103,094,545 | 물품번호: 10063869 |
| 조달수수료 | [철근 * 0.54%] | 식 | 1 | 997,675 | 997,675 | | | | | 997,675 | 997,675 | |
| 소 계 | | | | | 185,752,469 | | | | | | 185,752,469 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 334,559,732 | | | | | | 334,559,732 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010602 토 목 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 도급자관급공사비 | | 식 | 1 | 54,725,000 | 54,725,000 | | | | | 54,725,000 | 54,725,000 | 토목내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 54,725,000 | | | | | | 54,725,000 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----|----|----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010603 조 경 공 사 | | | | | | | | | | | | |
| 도급자관급공사비 | | 식 | 1 | 11,543,118 | 11,543,118 | | | | | 11,543,118 | 11,543,118 | 조경내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 11,543,118 | | | | | | 11,543,118 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-----|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010701 기계 설비 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 상수도인입(원인자)부담금 | | 식 | 1 | 2,339,000 | 2,339,000 | | | | | 2,339,000 | 2,339,000 | 기계내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 2,339,000 | | | | | | 2,339,000 | |

[서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-----|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010801 기계 설비 공사 | | | | | | | | | | | | |
| 도시가스시설부담금 | | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 기계내역참조 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------------|--------------------------|----|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----------|-----------|------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0101 장비설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 급수가압펌프(부스터) | (105x2)LPM*40M*1.1KW x2대 | 대 | 1 | | | | | | | | | 관급자재 |
| 저수조(SMC보온품) | 54TON, 중간칸막이 | 대 | 1 | | | | | | | | | 관급자재 |
| 중형가스보일러(STS 입형) | 200,000KCAL/HR | 대 | 1 | 4,321,000 | 4,321,000 | | | | | 4,321,000 | 4,321,000 | |
| 대류펌프(라인형) | 50LPM*5M*0.09KW | 대 | 2 | 110,000 | 220,000 | | | | | 110,000 | 220,000 | |
| 급탕순환펌프(라인형) | 50LPM*5M*0.09KW | 대 | 2 | 110,000 | 220,000 | | | | | 110,000 | 220,000 | |
| 난방순환펌프(라인형) | 166LPM*12M*0.75KW | 대 | 2 | 290,000 | 580,000 | | | | | 290,000 | 580,000 | |
| 배수펌프(수중형) | 150LPM*15M*1.5KW | 대 | 2 | 1,100,000 | 2,200,000 | | | | | 1,100,000 | 2,200,000 | |
| 배수펌프(수중형) | 100LPM*15M*1.5KW | 대 | 2 | 610,000 | 1,220,000 | | | | | 610,000 | 1,220,000 | |
| 급탕탱크(STS304), 보온품 | 600LIT | 대 | 1 | 2,873,000 | 2,873,000 | | | | | 2,873,000 | 2,873,000 | |
| 팽창탱크(밀폐형), 난방용 | 200LIT | 대 | 1 | 650,000 | 650,000 | | | | | 650,000 | 650,000 | |
| 팽창탱크(밀폐형), 급탕용 | 100LIT | 대 | 1 | 429,000 | 429,000 | | | | | 429,000 | 429,000 | |
| 배기휀(DUCT IN-LINE) | 50CMM*20mmAq*0.75KW | 대 | 1 | 859,000 | 859,000 | | | | | 859,000 | 859,000 | |
| 급기휀(DUCT IN-LINE) | 50CMM*20mmAq*0.75KW | 대 | 1 | 859,000 | 859,000 | | | | | 859,000 | 859,000 | |
| 배기휀(DUCT IN-LINE) | 45CMM*20mmAq*0.75KW | 대 | 1 | 859,000 | 859,000 | | | | | 859,000 | 859,000 | |
| 급기휀(DUCT IN-LINE) | 45CMM*20mmAq*0.75KW | 대 | 1 | 859,000 | 859,000 | | | | | 859,000 | 859,000 | |
| 배기휀(HANGER FAN) | 68CMM*10mmAq*0.75kw | 대 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 배기휀(천장형) | 3.5CMM*0.03KW | 대 | 12 | 43,000 | 516,000 | | | | | 43,000 | 516,000 | |
| 배기휀(벽부형) | D250 | 대 | 1 | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 | 30,000 | |
| 배기휀(JET FAN) | 32.5CMM*0.48KW | 대 | 2 | 650,000 | 1,300,000 | | | | | 650,000 | 1,300,000 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.6 | | | 86,686 | 225,383 | | | 86,686 | 225,383 | |
| 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.9 | | | 106,569 | 95,912 | | | 106,569 | 95,912 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.5 | | | 117,068 | 175,602 | | | 117,068 | 175,602 | |
| 보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.4 | | | 119,278 | 286,267 | | | 119,278 | 286,267 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------|---------|----|------|--------|------------|---------|-----------|-----|-----|---------|------------|----------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 기계설비공 | 일반공사 직중 | 인 | 25.2 | | | 112,867 | 2,844,248 | | | 112,867 | 2,844,248 | 2010년-통합 |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 72,548 | 72,548 | | | | | 72,548 | 72,548 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 20,267,548 | | 3,627,412 | | | | 23,894,960 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|----------------|----|-----|---------|------------|---------|-----------|-----|-----|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0102 위생기구설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 유아용 양변기(F.V) | K SVC-760 | 조 | 8 | 148,000 | 1,184,000 | | | | | 148,000 | 1,184,000 | |
| 양변기(F.V) | K SVC-910C | 조 | 6 | 143,000 | 858,000 | | | | | 143,000 | 858,000 | |
| 장애인용 양변기(센서포함) | K SVC-910C | 조 | 2 | 345,000 | 690,000 | | | | | 345,000 | 690,000 | |
| 유아용 소변기(벽걸이) | U-1701 | 조 | 13 | 280,000 | 3,640,000 | | | | | 280,000 | 3,640,000 | |
| 장애인용 소변기(트랩 탈착식) | K SVU-410 | 조 | 1 | 363,000 | 363,000 | | | | | 363,000 | 363,000 | |
| 세면기(각형), 샤워겸용수전 | K SL 610 | 조 | 9 | 191,500 | 1,723,500 | | | | | 191,500 | 1,723,500 | |
| 유아용 세면기(각형) | K SL 630, 자동수전 | 조 | 6 | 220,000 | 1,320,000 | | | | | 220,000 | 1,320,000 | |
| 비누대 | STS | EA | 15 | 7,200 | 108,000 | | | | | 7,200 | 108,000 | |
| 수건걸이 | 수건걸이, 1바 | 개 | 9 | 8,000 | 72,000 | | | | | 8,000 | 72,000 | |
| 화장지걸이 | STS | 개 | 16 | 5,900 | 94,400 | | | | | 5,900 | 94,400 | |
| 페이퍼타올기 | STS | 대 | 9 | 110,000 | 990,000 | | | | | 110,000 | 990,000 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 7.4 | | | 86,686 | 641,476 | | | 86,686 | 641,476 | |
| 위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 29 | | | 113,837 | 3,301,273 | | | 113,837 | 3,301,273 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 78,854 | 78,854 | | | | | 78,854 | 78,854 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 11,121,754 | | 3,942,749 | | | | 15,064,503 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------|----------------------|----|-----|--------|---------|---------|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0103 옥외배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D32 | m | 3 | 8,960 | 26,880 | | | | | 8,960 | 26,880 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D50 | m | 8 | 12,940 | 103,520 | | | | | 12,940 | 103,520 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D65 | m | 8 | 18,060 | 144,480 | | | | | 18,060 | 144,480 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D100mm | m | 6 | 6,230 | 37,380 | | | | | 6,230 | 37,380 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 9,367 | 9,367 | | | | | 9,367 | 9,367 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 | 2,500 | 5,000 | | | | | 2,500 | 5,000 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 | 4,710 | 9,420 | | | | | 4,710 | 9,420 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ65mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 3 | 7,200 | 21,600 | | | | | 7,200 | 21,600 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 유니언, 나사식 | 개 | 1 | 5,940 | 5,940 | | | | | 5,940 | 5,940 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 소켓, 나사식 | 개 | 1 | 3,470 | 3,470 | | | | | 3,470 | 3,470 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 4 | 1,680 | 6,720 | | | | | 1,680 | 6,720 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D32 | 개소 | 4 | 1,263 | 5,052 | 10,005 | 40,020 | | | 11,268 | 45,072 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D50 | 개소 | 4 | 2,220 | 8,880 | 12,864 | 51,456 | | | 15,084 | 60,336 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D65 | 개소 | 6 | 3,872 | 23,232 | 15,462 | 92,772 | | | 19,334 | 116,004 | |
| 터파기(토사) | 굴삭기(0.7m3) | m³ | 5 | 388 | 1,940 | 386 | 1,930 | 313 | 1,565 | 1,087 | 5,435 | |
| 되메우기및다짐 | 기계90%+인력10% | m³ | 5 | 821 | 4,105 | 3,081 | 15,405 | 553 | 2,765 | 4,455 | 22,275 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | | | 86,686 | 86,686 | | | 86,686 | 86,686 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.8 | | | 117,068 | 210,722 | | | 117,068 | 210,722 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 5,948 | 5,948 | | | | | 5,948 | 5,948 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 422,934 | | 498,991 | | 4,330 | | 926,255 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------|----------------------|----|----|--------|---------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010401 기계실급수급탕배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D25 | m | 17 | 7,020 | 119,340 | | | | | 7,020 | 119,340 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D32 | m | 24 | 8,960 | 215,040 | | | | | 8,960 | 215,040 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D40 | m | 17 | 10,290 | 174,930 | | | | | 10,290 | 174,930 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D50 | m | 18 | 12,940 | 232,920 | | | | | 12,940 | 232,920 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D65 | m | 9 | 18,060 | 162,540 | | | | | 18,060 | 162,540 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D100 | m | 2 | 27,960 | 55,920 | | | | | 27,960 | 55,920 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 8 | 1,820 | 14,560 | | | | | 1,820 | 14,560 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 17 | 2,500 | 42,500 | | | | | 2,500 | 42,500 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 4 | 3,220 | 12,880 | | | | | 3,220 | 12,880 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 3 | 4,710 | 14,130 | | | | | 4,710 | 14,130 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ65mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 13 | 7,200 | 93,600 | | | | | 7,200 | 93,600 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ100mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 | 15,660 | 31,320 | | | | | 15,660 | 31,320 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 2 | 3,540 | 7,080 | | | | | 3,540 | 7,080 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 9 | 5,060 | 45,540 | | | | | 5,060 | 45,540 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 2 | 6,620 | 13,240 | | | | | 6,620 | 13,240 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 3 | 8,490 | 25,470 | | | | | 8,490 | 25,470 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 4 | 1,790 | 7,160 | | | | | 1,790 | 7,160 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 1 | 2,270 | 2,270 | | | | | 2,270 | 2,270 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 램, #10 | 개 | 1 | 2,340 | 2,340 | | | | | 2,340 | 2,340 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 유니언, 나사식 | 개 | 4 | 5,080 | 20,320 | | | | | 5,080 | 20,320 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 유니언, 나사식 | 개 | 5 | 5,940 | 29,700 | | | | | 5,940 | 29,700 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 유니언, 나사식 | 개 | 1 | 6,940 | 6,940 | | | | | 6,940 | 6,940 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 유니언, 나사식 | 개 | 1 | 13,630 | 13,630 | | | | | 13,630 | 13,630 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------|-------------------|----|----|---------|---------|-------|--------|-----|-----|---------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 니플, 나사식 | 개 | 16 | 3,420 | 54,720 | | | | | 3,420 | 54,720 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 니플, 나사식 | 개 | 10 | 4,930 | 49,300 | | | | | 4,930 | 49,300 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 니플, 나사식 | 개 | 2 | 7,130 | 14,260 | | | | | 7,130 | 14,260 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 니플, 나사식 | 개 | 2 | 9,370 | 18,740 | | | | | 9,370 | 18,740 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 소켓, 나사식 | 개 | 2 | 2,280 | 4,560 | | | | | 2,280 | 4,560 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 소켓, 나사식 | 개 | 1 | 4,530 | 4,530 | | | | | 4,530 | 4,530 | |
| 체크밸브 | Φ25mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 2 | 47,600 | 95,200 | | | | | 47,600 | 95,200 | |
| 체크밸브 | Φ32mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 3 | 56,900 | 170,700 | | | | | 56,900 | 170,700 | |
| 체크밸브 | Φ40mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 1 | 71,400 | 71,400 | | | | | 71,400 | 71,400 | |
| 체크밸브 | Φ50mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 1 | 77,300 | 77,300 | | | | | 77,300 | 77,300 | |
| 버터플라이밸브(STS) | Φ65mm, 10K 레버 | 개 | 3 | 127,400 | 382,200 | | | | | 127,400 | 382,200 | |
| 버터플라이밸브(STS) | Φ100mm, 10K 레버 | 개 | 1 | 254,500 | 254,500 | | | | | 254,500 | 254,500 | |
| 볼밸브 | Φ25mm × 10K, STS | 개 | 4 | 16,000 | 64,000 | | | | | 16,000 | 64,000 | |
| 볼밸브 | Φ32mm × 10K, STS | 개 | 7 | 22,400 | 156,800 | | | | | 22,400 | 156,800 | |
| 볼밸브 | Φ40mm × 10K, STS | 개 | 1 | 27,200 | 27,200 | | | | | 27,200 | 27,200 | |
| 볼밸브 | Φ50mm × 10K, STS | 개 | 1 | 36,800 | 36,800 | | | | | 36,800 | 36,800 | |
| 스트레이너 | Φ25mm, STS(나사) | 개 | 2 | 46,700 | 93,400 | | | | | 46,700 | 93,400 | |
| 스트레이너 | Φ32mm, STS(나사) | 개 | 2 | 56,900 | 113,800 | | | | | 56,900 | 113,800 | |
| 스트레이너 | Φ65mm, STS(플랜지) | 개 | 1 | 197,200 | 197,200 | | | | | 197,200 | 197,200 | |
| 수격방지기 | W.H.C, Φ50mm | 개 | 1 | 22,000 | 22,000 | | | | | 22,000 | 22,000 | |
| 플렉시블조인트 | Φ65mm × 10K, 라바형 | 개 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | | | 36,000 | 36,000 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 29,900 | 29,900 | | | | | 29,900 | 29,900 | |
| 압력계설치(STS) | | 조 | 1 | 20,135 | 20,135 | 5,853 | 5,853 | | | 25,988 | 25,988 | |
| 자동에어벤트 | 10k*D15 | 개소 | 3 | 41,100 | 123,300 | 6,672 | 20,016 | | | 47,772 | 143,316 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------|-----------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 부력식정수위조절밸브 | Φ32mm, 부력식정수위밸브, STS | 개 | 2 | 147,000 | 294,000 | | | | | 147,000 | 294,000 | |
| 정수위조절밸브장치(STS SCH#10) | D32*32*32 | 조 | 1 | 271,126 | 271,126 | 553,679 | 553,679 | | | 824,805 | 824,805 | |
| 스텐용접합후렌지 | D65 | 개소 | 6 | 28,026 | 168,156 | 15,462 | 92,772 | | | 43,488 | 260,928 | |
| 스텐용접합후렌지 | D100 | 개소 | 4 | 42,664 | 170,656 | 21,699 | 86,796 | | | 64,363 | 257,452 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D25 | 개소 | 24 | 1,048 | 25,152 | 8,576 | 205,824 | | | 9,624 | 230,976 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D32 | 개소 | 70 | 1,263 | 88,410 | 10,005 | 700,350 | | | 11,268 | 788,760 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D40 | 개소 | 17 | 1,637 | 27,829 | 10,914 | 185,538 | | | 12,551 | 213,367 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D50 | 개소 | 15 | 2,220 | 33,300 | 12,864 | 192,960 | | | 15,084 | 226,260 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D65 | 개소 | 26 | 3,872 | 100,672 | 15,462 | 402,012 | | | 19,334 | 502,684 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D100 | 개소 | 4 | 7,373 | 29,492 | 21,699 | 86,796 | | | 29,072 | 116,288 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD25 | m | 15.5 | 2,170 | 33,635 | 3,489 | 54,079 | | | 5,659 | 87,714 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD32 | m | 21.5 | 2,411 | 51,836 | 4,111 | 88,386 | | | 6,522 | 140,222 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD40 | m | 15.5 | 2,619 | 40,594 | 4,752 | 73,656 | | | 7,371 | 114,250 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD50 | m | 16 | 2,923 | 46,768 | 5,588 | 89,408 | | | 8,511 | 136,176 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD65 | m | 8.5 | 3,616 | 30,736 | 6,744 | 57,324 | | | 10,360 | 88,060 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 40TxD100 | m | 2 | 5,589 | 11,178 | 11,925 | 23,850 | | | 17,514 | 35,028 | |
| U자형볼트너트(절연) | D25 | 개 | 6 | 410 | 2,460 | | | | | 410 | 2,460 | |
| U자형볼트너트(절연) | D32 | 개 | 6 | 450 | 2,700 | | | | | 450 | 2,700 | |
| U자형볼트너트(절연) | D40 | 개 | 5 | 490 | 2,450 | | | | | 490 | 2,450 | |
| U자형볼트너트(절연) | D50 | 개 | 8 | 550 | 4,400 | | | | | 550 | 4,400 | |
| U자형볼트너트(절연) | D100 | 개 | 2 | 990 | 1,980 | | | | | 990 | 1,980 | |
| 앵글 | ㄱ형강, 등변, 50×50×6mm | kg | 106 | 840 | 89,040 | | | | | 840 | 89,040 | |
| 잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.106 | 163,683 | 17,350 | 4,201,884 | 445,399 | 12,284 | 1,302 | 4,377,851 | 464,051 | |
| 녹막이페인트 칠 | 2회.1종 | m ² | 5 | 1,638 | 8,190 | 5,485 | 27,425 | | | 7,123 | 35,615 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----------|----------------|-----|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------|---------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | m ² | 5 | 1,130 | 5,650 | 5,607 | 28,035 | | | 6,737 | 33,685 | |
| 배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통슬리브 D50 | 개 | 2 | 750 | 1,500 | | | | | 750 | 1,500 | |
| 배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통슬리브 D75 | 개 | 2 | 760 | 1,520 | | | | | 760 | 1,520 | |
| 슬리브설치(벽체) | D25~D50 | 개소 | 4 | 161 | 644 | 8,064 | 32,256 | | | 8,225 | 32,900 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.7 | | | 86,686 | 234,052 | | | 86,686 | 234,052 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 8 | | | 117,068 | 936,544 | | | 117,068 | 936,544 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 23,411 | 23,411 | | | | | 23,411 | 23,411 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 5,046,150 | | 4,623,010 | | 1,302 | | 9,670,462 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------|---------------------|----|----|--------|---------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010402 기계실및지하2층배수배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 탄소강관 | SPP(백관), D25mm | m | 7 | 2,959 | 20,713 | | | | | 2,959 | 20,713 | |
| 탄소강관 | SPP(백관), D50mm | m | 4 | 5,444 | 21,776 | | | | | 5,444 | 21,776 | |
| 탄소강관 | SPP(백관), D80mm | m | 12 | 9,958 | 119,496 | | | | | 9,958 | 119,496 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D50 | m | 37 | 12,940 | 478,780 | | | | | 12,940 | 478,780 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D65 | m | 10 | 18,060 | 180,600 | | | | | 18,060 | 180,600 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 24,640 | 24,640 | | | | | 24,640 | 24,640 | |
| 용접식강관이음 | Φ25mm, 백엘보 | 개 | 7 | 690 | 4,830 | | | | | 690 | 4,830 | |
| 용접식강관이음 | Φ50mm, 백엘보 | 개 | 4 | 1,960 | 7,840 | | | | | 1,960 | 7,840 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 백엘보 | 개 | 1 | 3,700 | 3,700 | | | | | 3,700 | 3,700 | |
| 용접식강관이음 | Φ25mm, 백티 | 개 | 1 | 1,420 | 1,420 | | | | | 1,420 | 1,420 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 백티 | 개 | 4 | 5,870 | 23,480 | | | | | 5,870 | 23,480 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 캡 | 개 | 1 | 3,180 | 3,180 | | | | | 3,180 | 3,180 | |
| 나사식강관이음 | Φ50mm, 백니플 | 개 | 4 | 1,870 | 7,480 | | | | | 1,870 | 7,480 | |
| 나사식강관이음 | Φ50mm, 백유니언 | 개 | 2 | 6,410 | 12,820 | | | | | 6,410 | 12,820 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 7 | 4,710 | 32,970 | | | | | 4,710 | 32,970 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ65mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 5 | 7,200 | 36,000 | | | | | 7,200 | 36,000 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 1 | 8,490 | 8,490 | | | | | 8,490 | 8,490 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ65mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 1 | 13,000 | 13,000 | | | | | 13,000 | 13,000 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 유니언, 나사식 | 개 | 2 | 13,630 | 27,260 | | | | | 13,630 | 27,260 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | 9,370 | 37,480 | | | | | 9,370 | 37,480 | |
| 게이트밸브 | Φ50mm×10K, 청동 | 개 | 4 | 49,000 | 196,000 | | | | | 49,000 | 196,000 | |
| 게이트밸브 | Φ65mm×10K, 주철 | 개 | 2 | 67,400 | 134,800 | | | | | 67,400 | 134,800 | |
| 체크밸브 | Φ50mm×10K, 청동 | 개 | 2 | 37,800 | 75,600 | | | | | 37,800 | 75,600 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|--------------------|----------------|-------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----|-----------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 체크밸브 | Φ65mm×10K, 주철 | 개 | 2 | 40,900 | 81,800 | | | | | 40,900 | 81,800 | |
| 압력계설치(STS) | | 조 | 4 | 20,135 | 80,540 | 5,853 | 23,412 | | | 25,988 | 103,952 | |
| 용접합후렌지 | D50 | 개소 | 2 | 6,004 | 12,008 | 11,044 | 22,088 | 10 | 20 | 17,058 | 34,116 | |
| 용접합후렌지 | D80 | 개소 | 2 | 9,905 | 19,810 | 15,722 | 31,444 | 25 | 50 | 25,652 | 51,304 | |
| 스텐용접합후렌지 | D65 | 개소 | 10 | 28,026 | 280,260 | 15,462 | 154,620 | | | 43,488 | 434,880 | |
| 강관용접 | D25 | 개소 | 17 | 175 | 2,975 | 6,756 | 114,852 | 5 | 85 | 6,936 | 117,912 | |
| 강관용접 | D50 | 개소 | 8 | 325 | 2,600 | 11,044 | 88,352 | 10 | 80 | 11,379 | 91,032 | |
| 강관용접 | D80 | 개소 | 14 | 706 | 9,884 | 15,722 | 220,108 | 25 | 350 | 16,453 | 230,342 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D50 | 개소 | 17 | 2,220 | 37,740 | 12,864 | 218,688 | | | 15,084 | 256,428 | |
| 스텐관용접(알곤용접) | D65 | 개소 | 13 | 3,872 | 50,336 | 15,462 | 201,006 | | | 19,334 | 251,342 | |
| U자형볼트너트(절연) | D50 | 개 | 12 | 550 | 6,600 | | | | | 550 | 6,600 | |
| U자형볼트너트(절연) | D65 | 개 | 2 | 680 | 1,360 | | | | | 680 | 1,360 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D25 | 개 | 3 | 240 | 720 | | | | | 240 | 720 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D50 | 개 | 2 | 320 | 640 | | | | | 320 | 640 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D80 | 개 | 4 | 430 | 1,720 | | | | | 430 | 1,720 | |
| 앵글 | ㄱ형강, 등변, 50×50×6mm | kg | 66 | 840 | 55,440 | | | | | 840 | 55,440 | |
| 잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.066 | 163,683 | 10,803 | 4,201,884 | 277,324 | 12,284 | 810 | 4,377,851 | 288,937 | |
| 녹막이페인트 칠 | 2회.1중 | m ² | 3.2 | 1,638 | 5,241 | 5,485 | 17,552 | | | 7,123 | 22,793 | |
| 조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | m ² | 3.2 | 1,130 | 3,616 | 5,607 | 17,942 | | | 6,737 | 21,558 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D75 | 개 | 5 | 760 | 3,800 | | | | | 760 | 3,800 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D100 | 개 | 3 | 930 | 2,790 | | | | | 930 | 2,790 | |
| 슬리브설치(벽체) | D65-D100 | 개소 | 8 | 192 | 1,536 | 9,637 | 77,096 | | | 9,829 | 78,632 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.6 | | | 86,686 | 225,383 | | | 86,686 | 225,383 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 6.2 | | | 117,068 | 725,821 | | | 117,068 | 725,821 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------|---------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 19,024 | 19,024 | | | | | 19,024 | 19,024 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 2,163,598 | | 2,415,688 | | 1,395 | | 4,580,681 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------|----------------------|----|-----|---------|-----------|-------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010403 급수급탕배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D15 | m | 150 | 3,760 | 564,000 | | | | | 3,760 | 564,000 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D20 | m | 178 | 4,840 | 861,520 | | | | | 4,840 | 861,520 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D25 | m | 151 | 7,020 | 1,060,020 | | | | | 7,020 | 1,060,020 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D32 | m | 64 | 8,960 | 573,440 | | | | | 8,960 | 573,440 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D40 | m | 106 | 10,290 | 1,090,740 | | | | | 10,290 | 1,090,740 | |
| 배관용스테인리스강관(SCH#10) | D50 | m | 47 | 12,940 | 608,180 | | | | | 12,940 | 608,180 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 142,737 | 142,737 | | | | | 142,737 | 142,737 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 150 | 1,050 | 157,500 | | | | | 1,050 | 157,500 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 45 | 1,320 | 59,400 | | | | | 1,320 | 59,400 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 84 | 1,820 | 152,880 | | | | | 1,820 | 152,880 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 7 | 2,500 | 17,500 | | | | | 2,500 | 17,500 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 22 | 3,220 | 70,840 | | | | | 3,220 | 70,840 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 5 | 4,710 | 23,550 | | | | | 4,710 | 23,550 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ15mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 44 | 1,980 | 87,120 | | | | | 1,980 | 87,120 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ20mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 20 | 2,290 | 45,800 | | | | | 2,290 | 45,800 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 30 | 3,540 | 106,200 | | | | | 3,540 | 106,200 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 11 | 5,060 | 55,660 | | | | | 5,060 | 55,660 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 20 | 6,620 | 132,400 | | | | | 6,620 | 132,400 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 11 | 8,490 | 93,390 | | | | | 8,490 | 93,390 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 11 | 1,610 | 17,710 | | | | | 1,610 | 17,710 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ32mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 2 | 1,790 | 3,580 | | | | | 1,790 | 3,580 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ40mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 5 | 2,270 | 11,350 | | | | | 2,270 | 11,350 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ50mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 3 | 3,220 | 9,660 | | | | | 3,220 | 9,660 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------|---------------------|----|----|--------|---------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 15mm, 용접식, 캡, #10 | 개 | 44 | 2,110 | 92,840 | | | | | 2,110 | 92,840 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 20mm, 용접식, 캡, #10 | 개 | 8 | 2,110 | 16,880 | | | | | 2,110 | 16,880 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 25mm, 용접식, 캡, #10 | 개 | 17 | 2,260 | 38,420 | | | | | 2,260 | 38,420 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 32mm, 용접식, 캡, #10 | 개 | 3 | 2,340 | 7,020 | | | | | 2,340 | 7,020 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 40mm, 용접식, 캡, #10 | 개 | 3 | 2,580 | 7,740 | | | | | 2,580 | 7,740 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 14 | 3,910 | 54,740 | | | | | 3,910 | 54,740 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 25mm, 유니언, 나사식 | 개 | 4 | 5,080 | 20,320 | | | | | 5,080 | 20,320 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 32mm, 유니언, 나사식 | 개 | 1 | 5,940 | 5,940 | | | | | 5,940 | 5,940 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 40mm, 유니언, 나사식 | 개 | 5 | 6,940 | 34,700 | | | | | 6,940 | 34,700 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 50mm, 유니언, 나사식 | 개 | 3 | 13,630 | 40,890 | | | | | 13,630 | 40,890 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 15mm, 니플, 나사식 | 개 | 3 | 1,770 | 5,310 | | | | | 1,770 | 5,310 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 20mm, 니플, 나사식 | 개 | 14 | 2,250 | 31,500 | | | | | 2,250 | 31,500 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 25mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | 3,420 | 13,680 | | | | | 3,420 | 13,680 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 32mm, 니플, 나사식 | 개 | 1 | 4,930 | 4,930 | | | | | 4,930 | 4,930 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 40mm, 니플, 나사식 | 개 | 5 | 7,130 | 35,650 | | | | | 7,130 | 35,650 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 50mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | 9,370 | 37,480 | | | | | 9,370 | 37,480 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 42 | 1,360 | 57,120 | | | | | 1,360 | 57,120 | |
| 스테인리스강제관이음 | Φ 25mm, 소켓, 나사식 | 개 | 15 | 2,280 | 34,200 | | | | | 2,280 | 34,200 | |
| 볼 밸브 | Φ 20mm × 10K, STS | 개 | 14 | 12,800 | 179,200 | | | | | 12,800 | 179,200 | |
| 볼 밸브 | Φ 25mm × 10K, STS | 개 | 4 | 16,000 | 64,000 | | | | | 16,000 | 64,000 | |
| 볼 밸브 | Φ 32mm × 10K, STS | 개 | 1 | 22,400 | 22,400 | | | | | 22,400 | 22,400 | |
| 볼 밸브 | Φ 40mm × 10K, STS | 개 | 5 | 27,200 | 136,000 | | | | | 27,200 | 136,000 | |
| 볼 밸브 | Φ 50mm × 10K, STS | 개 | 3 | 36,800 | 110,400 | | | | | 36,800 | 110,400 | |
| 앵글 밸브 | 청동, 10kg, D15 | EA | 2 | 6,000 | 12,000 | | | | | 6,000 | 12,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------------|--------------|----|-------|--------|---------|--------|-----------|-----|-----|--------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 수격방지기 | W.H.C. Φ50mm | 개 | 1 | 22,000 | 22,000 | | | | | 22,000 | 22,000 | |
| 자동에어벤트 | 10k*D15 | 개소 | 1 | 41,100 | 41,100 | 6,672 | 6,672 | | | 47,772 | 47,772 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD15 | m | 90 | 1,933 | 173,970 | 2,740 | 246,600 | | | 4,673 | 420,570 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD20 | m | 158.5 | 2,021 | 320,328 | 3,168 | 502,128 | | | 5,189 | 822,456 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD25 | m | 122 | 2,170 | 264,740 | 3,489 | 425,658 | | | 5,659 | 690,398 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD32 | m | 58 | 2,411 | 139,838 | 4,111 | 238,438 | | | 6,522 | 378,276 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD40 | m | 96 | 2,619 | 251,424 | 4,752 | 456,192 | | | 7,371 | 707,616 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD50 | m | 42.5 | 2,923 | 124,227 | 5,588 | 237,490 | | | 8,511 | 361,717 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D15*10T | M | 46 | 647 | 29,762 | 2,740 | 126,040 | | | 3,387 | 155,802 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D20*10T | M | 3 | 712 | 2,136 | 3,168 | 9,504 | | | 3,880 | 11,640 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D25*10T | M | 15 | 787 | 11,805 | 3,489 | 52,335 | | | 4,276 | 64,140 | |
| 절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 45 | 1,433 | 64,485 | | | | | 1,433 | 64,485 | |
| 절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 79 | 1,473 | 116,367 | | | | | 1,473 | 116,367 | |
| 절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 61 | 1,513 | 92,293 | | | | | 1,513 | 92,293 | |
| 절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 29 | 1,593 | 46,197 | | | | | 1,593 | 46,197 | |
| 절연행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 48 | 1,633 | 78,384 | | | | | 1,633 | 78,384 | |
| 절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 21 | 1,833 | 38,493 | | | | | 1,833 | 38,493 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D15 | 개소 | 518 | 531 | 275,058 | 6,497 | 3,365,446 | | | 7,028 | 3,640,504 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D20 | 개소 | 152 | 774 | 117,648 | 7,406 | 1,125,712 | | | 8,180 | 1,243,360 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D25 | 개소 | 312 | 1,048 | 326,976 | 8,576 | 2,675,712 | | | 9,624 | 3,002,688 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D32 | 개소 | 54 | 1,263 | 68,202 | 10,005 | 540,270 | | | 11,268 | 608,472 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D40 | 개소 | 117 | 1,637 | 191,529 | 10,914 | 1,276,938 | | | 12,551 | 1,468,467 | |
| 스텐관용접(알공용접) | D50 | 개소 | 49 | 2,220 | 108,780 | 12,864 | 630,336 | | | 15,084 | 739,116 | |
| U자형볼트너트(절연) | D20 | 개 | 1 | 370 | 370 | | | | | 370 | 370 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|--------------------|----------------|-------|---------|------------|-----------|------------|--------|-----|-----------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| U자형볼트너트(절연) | D25 | 개 | 2 | 410 | 820 | | | | | 410 | 820 | |
| U자형볼트너트(절연) | D32 | 개 | 2 | 450 | 900 | | | | | 450 | 900 | |
| U자형볼트너트(절연) | D40 | 개 | 2 | 490 | 980 | | | | | 490 | 980 | |
| U자형볼트너트(절연) | D50 | 개 | 3 | 550 | 1,650 | | | | | 550 | 1,650 | |
| 앵글 | ㄱ형강, 등변, 65×65×6mm | kg | 65 | 840 | 54,600 | | | | | 840 | 54,600 | |
| 잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.065 | 163,683 | 10,639 | 4,201,884 | 273,122 | 12,284 | 798 | 4,377,851 | 284,559 | |
| 녹막이페인트 칠 | 2회.1층 | m ² | 3 | 1,638 | 4,914 | 5,485 | 16,455 | | | 7,123 | 21,369 | |
| 조합페인트(붓칠) | 칠재면2회.1급 | m ² | 3 | 1,130 | 3,390 | 5,607 | 16,821 | | | 6,737 | 20,211 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D40 | 개 | 42 | 950 | 39,900 | | | | | 950 | 39,900 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D50 | 개 | 20 | 1,020 | 20,400 | | | | | 1,020 | 20,400 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D75 | 개 | 7 | 1,270 | 8,890 | | | | | 1,270 | 8,890 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D25 | 개 | 2 | 550 | 1,100 | | | | | 550 | 1,100 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D50 | 개 | 30 | 750 | 22,500 | | | | | 750 | 22,500 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D75 | 개 | 16 | 760 | 12,160 | | | | | 760 | 12,160 | |
| 슬리브설치(바닥) | D25-D50 | 개소 | 62 | 138 | 8,556 | 6,940 | 430,280 | | | 7,078 | 438,836 | |
| 슬리브설치(바닥) | D65-D100 | 개소 | 7 | 179 | 1,253 | 8,952 | 62,664 | | | 9,131 | 63,917 | |
| 슬리브설치(벽체) | D25-D50 | 개소 | 32 | 161 | 5,152 | 8,064 | 258,048 | | | 8,225 | 263,200 | |
| 슬리브설치(벽체) | D65-D100 | 개소 | 16 | 192 | 3,072 | 9,637 | 154,192 | | | 9,829 | 157,264 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 13.2 | | | 86,686 | 1,144,255 | | | 86,686 | 1,144,255 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 30.4 | | | 117,068 | 3,558,867 | | | 117,068 | 3,558,867 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 94,062 | 94,062 | | | | | 94,062 | 94,062 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 10,209,587 | | 17,830,175 | | 798 | | 28,040,560 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010404 오배수통기배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50mm | m | 35 | 2,050 | 71,750 | | | | | 2,050 | 71,750 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D75mm | m | 153 | 4,080 | 624,240 | | | | | 4,080 | 624,240 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D100mm | m | 209 | 6,230 | 1,302,070 | | | | | 6,230 | 1,302,070 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2), D50mm | m | 148 | 950 | 140,600 | | | | | 950 | 140,600 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2), D100mm | m | 4 | 2,980 | 11,920 | | | | | 2,980 | 11,920 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 64,517 | 64,517 | | | | | 64,517 | 64,517 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 47 | 340 | 15,980 | | | | | 340 | 15,980 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 1 | 850 | 850 | | | | | 850 | 850 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 1 | 1,680 | 1,680 | | | | | 1,680 | 1,680 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50×Φ50mm, PVCEI, (DTS) | 개 | 15 | 780 | 11,700 | | | | | 780 | 11,700 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×Φ50mm, PVCEI, DTS | 개 | 1 | 1,560 | 1,560 | | | | | 1,560 | 1,560 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×Φ75mm, PVCEI, DTS | 개 | 1 | 2,100 | 2,100 | | | | | 2,100 | 2,100 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×Φ100mm, PVCEI, DTS | 개 | 1 | 2,240 | 2,240 | | | | | 2,240 | 2,240 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 90° 곡관, DRF | 개 | 25 | 2,200 | 55,000 | | | | | 2,200 | 55,000 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 90° 곡관, DRF | 개 | 8 | 4,397 | 35,176 | | | | | 4,397 | 35,176 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90° 곡관, DRF | 개 | 19 | 7,946 | 150,974 | | | | | 7,946 | 150,974 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 45° 곡관, DRF | 개 | 1 | 1,947 | 1,947 | | | | | 1,947 | 1,947 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 45° 곡관, DRF | 개 | 1 | 5,817 | 5,817 | | | | | 5,817 | 5,817 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 45° Y관, DRF | 개 | 2 | 3,510 | 7,020 | | | | | 3,510 | 7,020 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75×50mm, 45° Y관, DRF | 개 | 6 | 6,363 | 38,178 | | | | | 6,363 | 38,178 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 45° Y관, DRF | 개 | 2 | 5,907 | 11,814 | | | | | 5,907 | 11,814 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×50mm, 45° Y관, DRF | 개 | 6 | 7,518 | 45,108 | | | | | 7,518 | 45,108 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 45° Y관, DRF | 개 | 11 | 10,016 | 110,176 | | | | | 10,016 | 110,176 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------|-------------------------|----|-----|--------|---------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75×50mm, 90° YT관, DRF | 개 | 11 | 6,363 | 69,993 | | | | | 6,363 | 69,993 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 90° YT관, DRF | 개 | 14 | 8,030 | 112,420 | | | | | 8,030 | 112,420 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×50mm, 90° YT관, DRF | 개 | 8 | 6,909 | 55,272 | | | | | 6,909 | 55,272 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×75mm, 90° YT관, DRF | 개 | 3 | 8,441 | 25,323 | | | | | 8,441 | 25,323 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90° YT관, DRF | 개 | 8 | 10,090 | 80,720 | | | | | 10,090 | 80,720 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75×50mm, CY관, DRF | 개 | 4 | 6,789 | 27,156 | | | | | 6,789 | 27,156 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, CY관, DRF | 개 | 1 | 8,350 | 8,350 | | | | | 8,350 | 8,350 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×50mm, CY관, DRF | 개 | 2 | 8,932 | 17,864 | | | | | 8,932 | 17,864 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, CY관, DRF | 개 | 5 | 11,197 | 55,985 | | | | | 11,197 | 55,985 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75×50mm, YT-C관, DRF | 개 | 2 | 6,635 | 13,270 | | | | | 6,635 | 13,270 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, YT-C관, DRF | 개 | 22 | 8,674 | 190,828 | | | | | 8,674 | 190,828 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, YT-C관, DRF | 개 | 12 | 11,029 | 132,348 | | | | | 11,029 | 132,348 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 소켓, DRF | 개 | 1 | 4,281 | 4,281 | | | | | 4,281 | 4,281 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 소켓, DRF | 개 | 1 | 5,799 | 5,799 | | | | | 5,799 | 5,799 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, P트랩, DRF | EA | 16 | 5,670 | 90,720 | | | | | 5,670 | 90,720 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, P트랩, DRF | EA | 8 | 11,110 | 88,880 | | | | | 11,110 | 88,880 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC F.D | 개 | 2 | 12,000 | 24,000 | | | | | 12,000 | 24,000 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, PVC F.D | 개 | 8 | 18,000 | 144,000 | | | | | 18,000 | 144,000 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D50 | 개 | 2 | 320 | 640 | | | | | 320 | 640 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D80 | 개 | 2 | 430 | 860 | | | | | 430 | 860 | |
| U자형볼트너트(비절연) | D100 | 개 | 3 | 580 | 1,740 | | | | | 580 | 1,740 | |
| 일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 116 | 1,493 | 173,188 | | | | | 1,493 | 173,188 | |
| 일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 97 | 1,713 | 166,161 | | | | | 1,713 | 166,161 | |
| 일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 135 | 2,526 | 341,010 | | | | | 2,526 | 341,010 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-------------|----|------|---------|-----------|---------|------------|-----|-----|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 세면기슬리브 D50 | 개 | 11 | 850 | 9,350 | | | | | 850 | 9,350 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 양변기슬리브 D100 | 개 | 15 | 1,700 | 25,500 | | | | | 1,700 | 25,500 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 소변기슬리브 D50 | 개 | 14 | 1,500 | 21,000 | | | | | 1,500 | 21,000 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D100 | 개 | 22 | 1,530 | 33,660 | | | | | 1,530 | 33,660 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D150 | 개 | 3 | 2,700 | 8,100 | | | | | 2,700 | 8,100 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D100 | 개 | 23 | 930 | 21,390 | | | | | 930 | 21,390 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D150 | 개 | 12 | 1,270 | 15,240 | | | | | 1,270 | 15,240 | |
| 슬리브설치(바닥) | D65~D100 | 개소 | 47 | 179 | 8,413 | 8,952 | 420,744 | | | 9,131 | 429,157 | |
| 슬리브설치(바닥) | D125~D150 | 개소 | 18 | 215 | 3,870 | 10,760 | 193,680 | | | 10,975 | 197,550 | |
| 슬리브설치(벽체) | D65~D100 | 개소 | 23 | 192 | 4,416 | 9,637 | 221,651 | | | 9,829 | 226,067 | |
| 슬리브설치(벽체) | D125~D150 | 개소 | 12 | 249 | 2,988 | 12,464 | 149,568 | | | 12,713 | 152,556 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 33.2 | | | 86,686 | 2,877,975 | | | 86,686 | 2,877,975 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 63.1 | | | 117,068 | 7,386,990 | | | 117,068 | 7,386,990 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 205,299 | 205,299 | | | | | 205,299 | 205,299 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 4,902,451 | | 11,250,608 | | | | 16,153,059 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|----------------|----|------|---------|-----------|-------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0105 난방배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 동관(L-TYPE) | D25mm | m | 209 | 8,052 | 1,682,868 | | | | | 8,052 | 1,682,868 | |
| 동관(L-TYPE) | D32mm | m | 159 | 10,897 | 1,732,623 | | | | | 10,897 | 1,732,623 | |
| 동관(L-TYPE) | D40mm | m | 6 | 14,031 | 84,186 | | | | | 14,031 | 84,186 | |
| 동관(L-TYPE) | D50mm | m | 11 | 21,580 | 237,380 | | | | | 21,580 | 237,380 | |
| 동관(L-TYPE) | D65mm | m | 58 | 30,476 | 1,767,608 | | | | | 30,476 | 1,767,608 | |
| 폴리에틸렌관 | XL관(KS), D15mm | m | 4197 | 390 | 1,636,830 | | | | | 390 | 1,636,830 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 214,244 | 214,244 | | | | | 214,244 | 214,244 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD25 | m | 199 | 2,170 | 431,830 | 3,489 | 694,311 | | | 5,659 | 1,126,141 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD32 | m | 151 | 2,411 | 364,061 | 4,111 | 620,761 | | | 6,522 | 984,822 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD40 | m | 6 | 2,619 | 15,714 | 4,752 | 28,512 | | | 7,371 | 44,226 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD50 | m | 10 | 2,923 | 29,230 | 5,588 | 55,880 | | | 8,511 | 85,110 | |
| 관보온(발포폴리에틸렌.매직) | 25TxD65 | m | 55 | 3,616 | 198,880 | 6,744 | 370,920 | | | 10,360 | 569,800 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동열보 | 개 | 124 | 1,638 | 203,112 | | | | | 1,638 | 203,112 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동열보 | 개 | 43 | 2,519 | 108,317 | | | | | 2,519 | 108,317 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ50mm, 동열보 | 개 | 4 | 7,630 | 30,520 | | | | | 7,630 | 30,520 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ65mm, 동열보 | 개 | 13 | 13,770 | 179,010 | | | | | 13,770 | 179,010 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동티 | 개 | 9 | 3,068 | 27,612 | | | | | 3,068 | 27,612 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동티 | 개 | 21 | 4,430 | 93,030 | | | | | 4,430 | 93,030 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ50mm, 동티 | 개 | 4 | 10,603 | 42,412 | | | | | 10,603 | 42,412 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ65mm, 동티 | 개 | 7 | 17,340 | 121,380 | | | | | 17,340 | 121,380 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동리듀서 | 개 | 12 | 1,500 | 18,000 | | | | | 1,500 | 18,000 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ40mm, 동리듀서 | 개 | 1 | 2,020 | 2,020 | | | | | 2,020 | 2,020 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ50mm, 동리듀서 | 개 | 5 | 4,430 | 22,150 | | | | | 4,430 | 22,150 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------|---------------------|----|----|---------|-----------|---------|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ65mm, 동리듀서 | 개 | 4 | 6,040 | 24,160 | | | | | 6,040 | 24,160 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동소켓 | 개 | 4 | 770 | 3,080 | | | | | 770 | 3,080 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동소켓 | 개 | 8 | 1,270 | 10,160 | | | | | 1,270 | 10,160 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ50mm, 동소켓 | 개 | 5 | 3,101 | 15,505 | | | | | 3,101 | 15,505 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ65mm, 동소켓 | 개 | 7 | 5,112 | 35,784 | | | | | 5,112 | 35,784 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동캡 | 개 | 6 | 840 | 5,040 | | | | | 840 | 5,040 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동니플 | 개 | 64 | 1,950 | 124,800 | | | | | 1,950 | 124,800 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동니플 | 개 | 6 | 2,680 | 16,080 | | | | | 2,680 | 16,080 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 동유니언, C×M | 개 | 32 | 4,530 | 144,960 | | | | | 4,530 | 144,960 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 동유니언, C×M | 개 | 6 | 7,100 | 42,600 | | | | | 7,100 | 42,600 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ25mm, 황동어댑터, C×M | 개 | 32 | 1,500 | 48,000 | | | | | 1,500 | 48,000 | |
| 동및동합금제관이음 | Φ32mm, 황동어댑터, C×M | 개 | 6 | 2,500 | 15,000 | | | | | 2,500 | 15,000 | |
| 스트레이너 | Φ65mm, STS(플랜지) | 개 | 2 | 197,200 | 394,400 | | | | | 197,200 | 394,400 | |
| 체크밸브 | Φ25mm×10K, 청동 | 개 | 1 | 13,100 | 13,100 | | | | | 13,100 | 13,100 | |
| 체크밸브 | Φ65mm×10K, 주철 | 개 | 2 | 40,900 | 81,800 | | | | | 40,900 | 81,800 | |
| 버터플라이밸브 | Φ65mm×10K, B/S밸브-레버 | 개 | 6 | 81,500 | 489,000 | | | | | 81,500 | 489,000 | |
| 볼밸브 | Φ25mm×10K, 황동 | 개 | 33 | 6,750 | 222,750 | | | | | 6,750 | 222,750 | |
| 볼밸브 | Φ32mm×10K, 황동 | 개 | 7 | 10,740 | 75,180 | | | | | 10,740 | 75,180 | |
| 유량조절변장치(동관) | D32x32x32 | 개소 | 3 | 380,112 | 1,140,336 | 607,972 | 1,823,916 | | | 988,084 | 2,964,252 | |
| 자동에어벤트 | 10k*D15 | 개소 | 4 | 41,100 | 164,400 | 6,672 | 26,688 | | | 47,772 | 191,088 | |
| 온수분배기 | 노출형, 3구역, 황동 | 개 | 4 | 59,100 | 236,400 | | | | | 59,100 | 236,400 | |
| 온수분배기 | 노출형, 4구역, 황동 | 개 | 5 | 78,800 | 394,000 | | | | | 78,800 | 394,000 | |
| 온수분배기 | 노출형, 5구역, 황동 | 개 | 3 | 98,500 | 295,500 | | | | | 98,500 | 295,500 | |
| 온수분배기 | 노출형, 6구역, 황동 | 개 | 3 | 118,200 | 354,600 | | | | | 118,200 | 354,600 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|--------------|-------|------|---------|------------|---------|------------|-----|-------|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 온수분배기카바(STS) | 500*200*600H | 개소 | 14 | 67,119 | 939,666 | 75,633 | 1,058,862 | 221 | 3,094 | 142,973 | 2,001,622 | |
| 동절연플랜지 | Φ65mm | 개 | 10 | 22,940 | 229,400 | | | | | 22,940 | 229,400 | |
| 크립바 | D15 | m | 820 | 500 | 410,000 | | | | | 500 | 410,000 | |
| 동절연합후렌지접합 | D65 | 개소 | 10 | 27,218 | 272,180 | 11,564 | 115,640 | | | 38,782 | 387,820 | |
| 동관용접(Brazing) | D25 | nr(개) | 321 | 528 | 169,488 | 4,937 | 1,584,777 | | | 5,465 | 1,754,265 | |
| 동관용접(Brazing) | D32 | nr(개) | 101 | 699 | 70,599 | 5,847 | 590,547 | | | 6,546 | 661,146 | |
| 동관용접(Brazing) | D40 | nr(개) | 2 | 900 | 1,800 | 6,886 | 13,772 | | | 7,786 | 15,572 | |
| 동관용접(Brazing) | D50 | nr(개) | 40 | 1,297 | 51,880 | 8,705 | 348,200 | | | 10,002 | 400,080 | |
| 동관용접(Brazing) | D65 | nr(개) | 73 | 1,720 | 125,560 | 11,564 | 844,172 | | | 13,284 | 969,732 | |
| 일반행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 100 | 1,303 | 130,300 | | | | | 1,303 | 130,300 | |
| 일반행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 76 | 1,323 | 100,548 | | | | | 1,323 | 100,548 | |
| 일반행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 3 | 1,353 | 4,059 | | | | | 1,353 | 4,059 | |
| 일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 5 | 1,493 | 7,465 | | | | | 1,493 | 7,465 | |
| 일반행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 28 | 1,533 | 42,924 | | | | | 1,533 | 42,924 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D100 | 개 | 24 | 930 | 22,320 | | | | | 930 | 22,320 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 관통슬리브 D125 | 개 | 8 | 1,100 | 8,800 | | | | | 1,100 | 8,800 | |
| 배수용 경질영화비닐 이음관 | 입상관슬리브 D100 | 개 | 30 | 1,530 | 45,900 | | | | | 1,530 | 45,900 | |
| 슬리브설치(벽체) | D65~D100 | 개소 | 24 | 192 | 4,608 | 9,637 | 231,288 | | | 9,829 | 235,896 | |
| 슬리브설치(바닥) | D65~D100 | 개소 | 30 | 179 | 5,370 | 8,952 | 268,560 | | | 9,131 | 273,930 | |
| 슬리브설치(벽체) | D125~D150 | 개소 | 8 | 249 | 1,992 | 12,464 | 99,712 | | | 12,713 | 101,704 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 72.4 | | | 86,686 | 6,276,066 | | | 86,686 | 6,276,066 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 145 | | | 117,068 | 16,974,860 | | | 117,068 | 16,974,860 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 465,018 | 465,018 | | | | | 465,018 | 465,018 | |
| [합 계] | | | | | 16,699,529 | | 32,027,444 | | 3,094 | | 48,730,067 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-----|--------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0106 배기덕트공사 | | | | | | | | | | | | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2), D100mm | m | 50 | 2,980 | 149,000 | | | | | 2,980 | 149,000 | |
| 경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2), D150mm | m | 9 | 7,340 | 66,060 | | | | | 7,340 | 66,060 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 6,451 | 6,451 | | | | | 6,451 | 6,451 | |
| 공조용덕트 | 플렉시블, 알루미늄, Φ 100mm | m | 12 | 2,720 | 32,640 | | | | | 2,720 | 32,640 | |
| 일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 32 | 2,526 | 80,832 | | | | | 2,526 | 80,832 | |
| 일반행가(전산볼트) | D150 | 개소 | 6 | 4,046 | 24,276 | | | | | 4,046 | 24,276 | |
| 각형덕트제작설치(기계.노임할증) | 0.6T | m ² | 208.9 | 10,880 | 2,272,832 | 29,480 | 6,158,372 | | | 40,360 | 8,431,204 | |
| 캔버스제작설치 | 1.6T | m ² | 1.98 | 37,011 | 73,281 | 30,466 | 60,322 | | | 67,477 | 133,603 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ 100mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 13 | 1,680 | 21,840 | | | | | 1,680 | 21,840 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ 150mm, 90° 단곡관(DTS) | 개 | 1 | 4,850 | 4,850 | | | | | 4,850 | 4,850 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ 150mm, 45° 단곡관(DTS) | 개 | 2 | 4,850 | 9,700 | | | | | 4,850 | 9,700 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ 150 × Φ 100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 3 | 6,440 | 19,320 | | | | | 6,440 | 19,320 | |
| 경질폴리염화비닐이음관 | Φ 150 × Φ 100mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 3 | 2,400 | 7,200 | | | | | 2,400 | 7,200 | |
| STS BAND | D100 | 개 | 18 | 714 | 12,852 | | | | | 714 | 12,852 | |
| STS BAND | D150 | 개 | 3 | 842 | 2,526 | | | | | 842 | 2,526 | |
| 원형환기구(STS) | D100 | 개 | 6 | 15,000 | 90,000 | | | | | 15,000 | 90,000 | |
| 원형환기구(STS) | D150 | 개 | 3 | 20,000 | 60,000 | | | | | 20,000 | 60,000 | |
| Fire Damper | 400*250 | 개 | 2 | 20,000 | 40,000 | | | | | 20,000 | 40,000 | |
| Fire Damper | 400*400 | 개 | 6 | 29,000 | 174,000 | | | | | 29,000 | 174,000 | |
| Fire Damper | 500*300 | 개 | 1 | 27,500 | 27,500 | | | | | 27,500 | 27,500 | |
| Fire Damper | 600*300 | 개 | 1 | 32,000 | 32,000 | | | | | 32,000 | 32,000 | |
| Grille | 200*150 | 개 | 2 | 4,500 | 9,000 | | | | | 4,500 | 9,000 | |
| Grille | 250*200 | 개 | 2 | 7,500 | 15,000 | | | | | 7,500 | 15,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------------|--------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------|-------|-----------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| Grille | 300*200 | 개 | 8 | 9,000 | 72,000 | | | | | 9,000 | 72,000 | |
| Register | 200*150 | 개 | 2 | 7,500 | 15,000 | | | | | 7,500 | 15,000 | |
| Register | 250*200 | 개 | 2 | 12,500 | 25,000 | | | | | 12,500 | 25,000 | |
| Register | 300*200 | 개 | 8 | 15,000 | 120,000 | | | | | 15,000 | 120,000 | |
| 앵글 | ㄱ형강, 등변, 50×50×6mm | kg | 465 | 840 | 390,600 | | | | | 840 | 390,600 | |
| 잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.465 | 163,683 | 76,112 | 4,201,884 | 1,953,876 | 12,284 | 5,712 | 4,377,851 | 2,035,700 | |
| 녹막이페인트 칠 | 2회.1층 | m ² | 21 | 1,638 | 34,398 | 5,485 | 115,185 | | | 7,123 | 149,583 | |
| 조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | m ² | 21 | 1,130 | 23,730 | 5,607 | 117,747 | | | 6,737 | 141,477 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4.3 | | | 86,686 | 372,749 | | | 86,686 | 372,749 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 8.9 | | | 117,068 | 1,041,905 | | | 117,068 | 1,041,905 | |
| 덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 24.9 | | | 105,056 | 2,615,894 | | | 105,056 | 2,615,894 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 80,610 | 80,610 | | | | | 80,610 | 80,610 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 4,068,610 | | 12,436,050 | | 5,712 | | 16,510,372 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------|-------------------------------|----|------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------|---------|-----------|-------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010701 옥외가스배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 폴리에틸렌관(가스용) | D90mm | m | 20 | 7,100 | 142,000 | | | | | 7,100 | 142,000 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 4,260 | 4,260 | | | | | 4,260 | 4,260 | |
| 폴리에틸렌제관이음(가스용) | Φ90mm, 엘보, 전자용착식 | 개 | 2 | 47,100 | 94,200 | | | | | 47,100 | 94,200 | |
| 폴리에틸렌제관이음(가스용) | Φ90mm, 캡, 전자용착식 | 개 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | | | 25,000 | 25,000 | |
| 폴리에틸렌제관이음(가스용) | Φ90mm, 소켓, 전자용착식 | 개 | 7 | 30,400 | 212,800 | | | | | 30,400 | 212,800 | |
| T/F 이음관 | D90×D80 | 개 | 1 | 74,950 | 74,950 | | | | | 74,950 | 74,950 | |
| PE관 접합 및 부설 | D100 | 개소 | 20 | 935 | 18,700 | 46,780 | 935,600 | 525 | 10,500 | 48,240 | 964,800 | |
| 볼밸브(매몰형) | 볼밸브, Φ90mm, 노-퍼지, 수동식/레버식, PE | 개 | 1 | 674,300 | 674,300 | | | | | 674,300 | 674,300 | |
| 원형맨홀 | Φ648, KS | 조 | 1 | 140,000 | 140,000 | | | | | 140,000 | 140,000 | 공장상차도 |
| 원형맨홀 회주철뚜껑 | Φ648, KS | 조 | 1 | 225,000 | 225,000 | | | | | 225,000 | 225,000 | 공장상차도 |
| 로케팅와이어설치 | | M | 20 | 1,045 | 20,900 | 1,513 | 30,260 | | | 2,558 | 51,160 | |
| 라인마크부설 | | 개소 | 1 | 10,489 | 10,489 | 3,373 | 3,373 | | | 13,862 | 13,862 | |
| 표식시트포설 | | M | 24 | 708 | 16,992 | 433 | 10,392 | | | 1,141 | 27,384 | |
| AIR FLUSHING | | 구간 | 1 | 48,332 | 48,332 | 391,816 | 391,816 | 6,984 | 6,984 | 447,132 | 447,132 | |
| 강관기밀시험 | 100 | 구간 | 1 | 4,941 | 4,941 | 247,097 | 247,097 | | | 252,038 | 252,038 | |
| 터파기(토사) | 굴삭기(0.7m3) | m³ | 17 | 388 | 6,596 | 386 | 6,562 | 313 | 5,321 | 1,087 | 18,479 | |
| 되메우기및다짐 | 기계90%+인력10% | m³ | 10.4 | 821 | 8,538 | 3,081 | 32,042 | 553 | 5,751 | 4,455 | 46,331 | |
| 전토처리(BH0.7m3+DT15T) | L=11.55KM | m³ | 6.6 | 4,856 | 32,049 | 3,096 | 20,433 | 1,930 | 12,738 | 9,882 | 65,220 | |
| 모래깔기지정 | 백호0.7m3+콤팩트1.5톤 | m³ | 6.6 | 24,353 | 160,729 | 1,654 | 10,916 | 267 | 1,762 | 26,274 | 173,407 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 1,920,776 | | 1,688,491 | | 43,056 | | 3,652,323 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|--------|-----|-----|---------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010702 옥내가스배관공사 | | | | | | | | | | | | |
| 탄소강관(가스용) | SPPG(백관), D25mm | m | 11 | 3,320 | 36,520 | | | | | 3,320 | 36,520 | |
| 탄소강관(가스용) | SPPG(백관), D32mm | m | 32 | 4,260 | 136,320 | | | | | 4,260 | 136,320 | |
| 탄소강관(가스용) | SPPG(백관), D40mm | m | 59 | 4,900 | 289,100 | | | | | 4,900 | 289,100 | |
| 탄소강관(가스용) | SPPG(백관), D80mm | m | 3 | 11,440 | 34,320 | | | | | 11,440 | 34,320 | |
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 14,887 | 14,887 | | | | | 14,887 | 14,887 | |
| 용접식강관이음 | Φ25mm, 백엘보 | 개 | 3 | 690 | 2,070 | | | | | 690 | 2,070 | |
| 용접식강관이음 | Φ32mm, 백엘보 | 개 | 6 | 930 | 5,580 | | | | | 930 | 5,580 | |
| 용접식강관이음 | Φ40mm, 백엘보 | 개 | 18 | 1,190 | 21,420 | | | | | 1,190 | 21,420 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 백엘보 | 개 | 1 | 3,700 | 3,700 | | | | | 3,700 | 3,700 | |
| 용접식강관이음 | Φ32mm, 백티 | 개 | 1 | 1,820 | 1,820 | | | | | 1,820 | 1,820 | |
| 용접식강관이음 | Φ40mm, 백티 | 개 | 3 | 2,200 | 6,600 | | | | | 2,200 | 6,600 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 백티 | 개 | 3 | 5,870 | 17,610 | | | | | 5,870 | 17,610 | |
| 용접식강관이음 | Φ32mm, 캡 | 개 | 1 | 1,260 | 1,260 | | | | | 1,260 | 1,260 | |
| 용접식강관이음 | Φ40mm, 캡 | 개 | 1 | 1,330 | 1,330 | | | | | 1,330 | 1,330 | |
| 용접식강관이음 | Φ80mm, 캡 | 개 | 1 | 3,180 | 3,180 | | | | | 3,180 | 3,180 | |
| 나사식강관이음 | Φ25mm, 백유니언 | 개 | 3 | 3,050 | 9,150 | | | | | 3,050 | 9,150 | |
| 나사식강관이음 | Φ32mm, 백유니언 | 개 | 3 | 3,850 | 11,550 | | | | | 3,850 | 11,550 | |
| 나사식강관이음 | Φ40mm, 백유니언 | 개 | 7 | 4,990 | 34,930 | | | | | 4,990 | 34,930 | |
| 가스용절연볼밸브 | D25 | 개 | 3 | 28,000 | 84,000 | | | | | 28,000 | 84,000 | |
| 가스용절연볼밸브 | D32 | 개 | 3 | 52,000 | 156,000 | | | | | 52,000 | 156,000 | |
| 가스용절연볼밸브 | D40 | 개 | 7 | 64,000 | 448,000 | | | | | 64,000 | 448,000 | |
| 가스용주강볼밸브 | D80 | 개 | 1 | 114,400 | 114,400 | | | | | 114,400 | 114,400 | |
| 용접합후렌지 | D80 | 개소 | 2 | 9,905 | 19,810 | 15,722 | 31,444 | 25 | 50 | 25,652 | 51,304 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------|--|-----|----|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 강관용접 | D25 | 개소 | 6 | 175 | 1,050 | 6,756 | 40,536 | 5 | 30 | 6,936 | 41,616 | |
| 강관용접 | D32 | 개소 | 17 | 220 | 3,740 | 8,056 | 136,952 | 7 | 119 | 8,283 | 140,811 | |
| 강관용접 | D40 | 개소 | 48 | 259 | 12,432 | 9,095 | 436,560 | 8 | 384 | 9,362 | 449,376 | |
| 강관용접 | D80 | 개소 | 9 | 706 | 6,354 | 15,722 | 141,498 | 25 | 225 | 16,453 | 148,077 | |
| 가스미터 | 6.0㎡/HR | 조 | 1 | 60,000 | 60,000 | | | | | 60,000 | 60,000 | |
| 가스미터(막식) | 16㎡/HR | 조 | 1 | 504,900 | 504,900 | | | | | 504,900 | 504,900 | |
| 가스미터(막식) | 25㎡/HR | 조 | 1 | 673,200 | 673,200 | | | | | 673,200 | 673,200 | |
| 가스필터 | 40mm | 조 | 2 | 253,000 | 506,000 | | | | | 253,000 | 506,000 | |
| 가스경보기 | 일반용 | 조 | 1 | 250,000 | 250,000 | | | | | 250,000 | 250,000 | |
| 가스경보기 | 공업용 | 조 | 1 | 350,000 | 350,000 | | | | | 350,000 | 350,000 | |
| 가스차단기(A,S,V) | D32 | SET | 1 | 360,000 | 360,000 | | | | | 360,000 | 360,000 | |
| 가스차단기(A,S,V) | D40 | SET | 1 | 420,000 | 420,000 | | | | | 420,000 | 420,000 | |
| 제어케이블 | 제어케이블, 0.6/1kV, CVV, 3C*2.5mm ² | m | 43 | 1,402 | 60,286 | | | | | 1,402 | 60,286 | |
| 경질비닐전선관 | 경질비닐전선관, HI 16 mm | m | 44 | 283 | 12,452 | | | | | 283 | 12,452 | |
| 전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 1,867 | 1,867 | | | | | 1,867 | 1,867 | |
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 1,454 | 1,454 | | | | | 1,454 | 1,454 | |
| 강관기밀시험 | 80 | 구간 | 1 | 4,941 | 4,941 | 247,097 | 247,097 | | | 252,038 | 252,038 | |
| AIR FLUSHING | | 구간 | 1 | 48,332 | 48,332 | 391,816 | 391,816 | 6,984 | 6,984 | 447,132 | 447,132 | |
| STS높이조절용브라켓트 | D25 | EA | 5 | 4,600 | 23,000 | | | | | 4,600 | 23,000 | |
| STS높이조절용브라켓트 | D30 | EA | 15 | 4,900 | 73,500 | | | | | 4,900 | 73,500 | |
| STS높이조절용브라켓트 | D40 | EA | 27 | 5,800 | 156,600 | | | | | 5,800 | 156,600 | |
| 절연크래프 | D25 | EA | 5 | 4,700 | 23,500 | | | | | 4,700 | 23,500 | |
| 절연크래프 | D32 | EA | 15 | 6,000 | 90,000 | | | | | 6,000 | 90,000 | |
| 절연크래프 | D40 | EA | 27 | 7,500 | 202,500 | | | | | 7,500 | 202,500 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|--------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 녹막이페인트 칠 | 2회.1종 | m ² | 15 | 1,638 | 24,570 | 5,485 | 82,275 | | | 7,123 | 106,845 | |
| 조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | m ² | 15 | 1,130 | 16,950 | 5,607 | 84,105 | | | 6,737 | 101,055 | |
| 앵글 | ㄱ형강, 등변, 50×50×5mm | kg | 12 | 840 | 10,080 | | | | | 840 | 10,080 | |
| 잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.012 | 163,683 | 1,964 | 4,201,884 | 50,422 | 12,284 | 147 | 4,377,851 | 52,533 | |
| 배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통슬리브 D50 | 개 | 1 | 750 | 750 | | | | | 750 | 750 | |
| 배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통슬리브 D75 | 개 | 4 | 760 | 3,040 | | | | | 760 | 3,040 | |
| 슬리브설치(벽체) | D25-D50 | 개소 | 1 | 161 | 161 | 8,064 | 8,064 | | | 8,225 | 8,225 | |
| 슬리브설치(벽체) | D65-D100 | 개소 | 4 | 192 | 768 | 9,637 | 38,548 | | | 9,829 | 39,316 | |
| 가스메타기함(STS 1.5T) | 1500*700*1000H | SET | 1 | 562,672 | 562,672 | 315,561 | 315,561 | 922 | 922 | 879,155 | 879,155 | |
| 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3.7 | | | 86,686 | 320,738 | | | 86,686 | 320,738 | |
| 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 6.2 | | | 117,068 | 725,821 | | | 117,068 | 725,821 | |
| 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | | | 151,380 | 302,760 | | | 151,380 | 302,760 | |
| 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.7 | | | 185,731 | 130,011 | | | 185,731 | 130,011 | |
| 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 29,586 | 29,586 | | | | | 29,586 | 29,586 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 5,950,206 | | 3,484,208 | | 8,861 | | 9,443,275 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------------|----------|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 0108 연도설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| STRAIGHT | D250-977 | EA | 27 | 83,160 | 2,245,320 | | | | | 83,160 | 2,245,320 | |
| STRAIGHT | D250-477 | EA | 4 | 67,284 | 269,136 | | | | | 67,284 | 269,136 | |
| SLIP SECTION | D250 | EA | 6 | 99,036 | 594,216 | | | | | 99,036 | 594,216 | |
| ANGLE RING FULL | D250 | EA | 2 | 26,460 | 52,920 | | | | | 26,460 | 52,920 | |
| CHECK HOLE | D250 | EA | 1 | 74,070 | 74,070 | | | | | 74,070 | 74,070 | |
| STORM COLLAR | D250 | EA | 2 | 11,970 | 23,940 | | | | | 11,970 | 23,940 | |
| VENTILATED TRIMBLE | D250 | EA | 1 | 360,990 | 360,990 | | | | | 360,990 | 360,990 | |
| STACK CAP | D250 | EA | 1 | 124,110 | 124,110 | | | | | 124,110 | 124,110 | |
| INSULATED VALVE | D250 | EA | 2 | 79,380 | 158,760 | | | | | 79,380 | 158,760 | |
| PLATE SUPPORT ASSEMB | D250 | EA | 7 | 51,030 | 357,210 | | | | | 51,030 | 357,210 | |
| MANIFOLD TEE | D250 | EA | 1 | 95,130 | 95,130 | | | | | 95,130 | 95,130 | |
| VERTICAL DRAIN TEE C | D250 | EA | 1 | 41,580 | 41,580 | | | | | 41,580 | 41,580 | |
| DAMPER VALVE | D250 | EA | 1 | 154,350 | 154,350 | | | | | 154,350 | 154,350 | |
| THERMOMETER | D250 | EA | 1 | 73,980 | 73,980 | | | | | 73,980 | 73,980 | |
| FLANGE ADAPTER | D250 | EA | 1 | 54,810 | 54,810 | | | | | 54,810 | 54,810 | |
| CLAMP FLANGE | D250 | EA | 1 | 32,130 | 32,130 | | | | | 32,130 | 32,130 | |
| FIXED ELBOW 45 | D250 | EA | 4 | 79,380 | 317,520 | | | | | 79,380 | 317,520 | |
| SLEEVE | D350 | EA | 6 | 78,750 | 472,500 | | | | | 78,750 | 472,500 | |
| LATERAL TEE | D250 | EA | 2 | 167,580 | 335,160 | | | | | 167,580 | 335,160 | |
| HORIZONTAL DRAIN TEE | D250 | EA | 2 | 20,790 | 41,580 | | | | | 20,790 | 41,580 | |
| 내열 SEALANT | | EA | 24 | 7,000 | 168,000 | | | | | 7,000 | 168,000 | |
| INSTALLATION COST | | 식 | 1 | 1,209,588 | 1,209,588 | | | | | 1,209,588 | 1,209,588 | |
| [합 계] | | | | | 7,257,000 | | | | | | 7,257,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|-------|----|----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010901 물탱크 | | | | | | | | | | | | |
| SMC 물탱크(보온, 칸막이) | 54Ton | 대 | 1 | 15,450,000 | 15,450,000 | | | | | 15,450,000 | 15,450,000 | |
| 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 84,000 | 84,000 | | | | | 84,000 | 84,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 15,534,000 | | | | | | 15,534,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010902 급수가압펌프 | | | | | | | | | | | | |
| 부스터펌프시스템(2-pump) | (105*2)1pm*40m*2.2kw*2대 | 대 | 1 | 6,541,000 | 6,541,000 | | | | | 6,541,000 | 6,541,000 | |
| 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | | | 36,000 | 36,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | | | | | | | 6,577,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------------|--------------------|----|-----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010903 전기히트펌프(EHP)설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 실외기(1등급) | 냉방75.4kw/난방84.8kw | 대 | 1 | 14,045,000 | 14,045,000 | | | | | 14,045,000 | 14,045,000 | |
| 실내기-1way | 냉방2kw/난방2.3kw | 대 | 1 | 430,000 | 430,000 | | | | | 430,000 | 430,000 | |
| 실내기-4way | 냉방5.2kw/난방6kw | 대 | 1 | 633,000 | 633,000 | | | | | 633,000 | 633,000 | |
| 실내기-4way | 냉방8.3kw/난방9.3kw | 대 | 2 | 650,000 | 1,300,000 | | | | | 650,000 | 1,300,000 | |
| 실내기-4way | 냉방10kw/난방11kw | 대 | 3 | 690,900 | 2,072,700 | | | | | 690,900 | 2,072,700 | |
| 실내기-4way | 냉방11kw/난방12.8kw | 대 | 6 | 681,000 | 4,086,000 | | | | | 681,000 | 4,086,000 | |
| 실내기-4way | 냉방13kw/난방14.5kw | 대 | 1 | 730,000 | 730,000 | | | | | 730,000 | 730,000 | |
| 실내기-4way | 냉방14.5kw/난방16.3kw | 대 | 2 | 740,000 | 1,480,000 | | | | | 740,000 | 1,480,000 | |
| 분기관 | 냉난방기용Y분기관설치 | 개 | 2 | 52,100 | 104,200 | | | | | 52,100 | 104,200 | |
| 분기관 | 냉난방기용Y분기관(대)설치 | 개 | 5 | 98,800 | 494,000 | | | | | 98,800 | 494,000 | |
| 분기관 | 냉난방기용T분기관설치 | 개 | 1 | 84,300 | 84,300 | | | | | 84,300 | 84,300 | |
| 룸컨트롤러(유선) | AWR-WE10 | 개 | 16 | 48,500 | 776,000 | | | | | 48,500 | 776,000 | |
| 중앙제어기 | ACM-A202d | 개 | 1 | 112,900 | 112,900 | | | | | 112,900 | 112,900 | |
| 중앙제어용중계기 | AIM-B13-E 게이트웨이 | 개 | 1 | 47,000 | 47,000 | | | | | 47,000 | 47,000 | |
| 가변형히트펌프설치 | 냉매배관제외 | 식 | 16 | 588,700 | 9,419,200 | | | | | 588,700 | 9,419,200 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ12.7mm커버없음1m당 | m | 110 | 6,000 | 660,000 | | | | | 6,000 | 660,000 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ15.88mm,커버없음1m당 | m | 68 | 7,080 | 481,440 | | | | | 7,080 | 481,440 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ20mm커버없음1m당 | m | 48 | 8,600 | 412,800 | | | | | 8,600 | 412,800 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ25mm커버없음1m당 | m | 5 | 10,470 | 52,350 | | | | | 10,470 | 52,350 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ28.58,mm 커버없음1m | m | 36 | 11,300 | 406,800 | | | | | 11,300 | 406,800 | |
| 룸컨트롤러세트용전선및전선관설치 | | m | 107 | 6,400 | 684,800 | | | | | 6,400 | 684,800 | |
| 통신케이블및CD관설치 | | m | 208 | 6,400 | 1,331,200 | | | | | 6,400 | 1,331,200 | |
| 드레인관설치 | PVCΦ32mm | m | 141 | 6,000 | 846,000 | | | | | 6,000 | 846,000 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-----------------|----|----|---------|------------|-------|-----|-----|-----|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 크레인 | 25톤 | 식 | 1 | 388,000 | 388,000 | | | | | 388,000 | 388,000 | |
| 실외기받침대 | 평균990×830×130mm | 조 | 2 | 116,400 | 232,800 | | | | | 116,400 | 232,800 | |
| 실외기노출배관커버트레이설치 | | 조 | 1 | 43,600 | 43,600 | | | | | 43,600 | 43,600 | |
| 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 224,000 | 224,000 | | | | | 224,000 | 224,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 41,578,090 | | | | | | 41,578,090 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------------|--------------------|----|-----|------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010904 가스엔진히트펌프(GHP)설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 가스엔진 히트펌프 | 냉방56kw/난방63kw | 대 | 1 | 22,171,000 | 22,171,000 | | | | | 22,171,000 | 22,171,000 | |
| 가스엔진 히트펌프 | 냉방71kw/난방80kw | 대 | 1 | 24,500,000 | 24,500,000 | | | | | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| 실내기-1way | 냉방2kw/난방2.3kw | 대 | 3 | 388,000 | 1,164,000 | | | | | 388,000 | 1,164,000 | |
| 실내기-1way | 냉방3.2kw/난방3.6kw | 대 | 2 | 393,200 | 786,400 | | | | | 393,200 | 786,400 | |
| 실내기-4way | 냉방6kw/난방6.8kw | 대 | 1 | 623,200 | 623,200 | | | | | 623,200 | 623,200 | |
| 실내기-4way | 냉방7.2kw/난방8.1kw | 대 | 1 | 640,000 | 640,000 | | | | | 640,000 | 640,000 | |
| 분기관 | 냉난방기용Y분기관설치 | 개 | 10 | 52,100 | 521,000 | | | | | 52,100 | 521,000 | |
| 분기관 | 냉난방기용Y분기관(대)설치 | 개 | 3 | 98,800 | 296,400 | | | | | 98,800 | 296,400 | |
| 룸컨트롤러(유선) | AWR-WE10 | 개 | 7 | 48,500 | 339,500 | | | | | 48,500 | 339,500 | |
| 중앙컨트롤러 | ACM-A202d | 개 | 1 | 112,900 | 112,900 | | | | | 112,900 | 112,900 | |
| 중앙제어용중계기 | AIM-B13-E 게이트웨이 | 개 | 2 | 47,000 | 94,000 | | | | | 47,000 | 94,000 | |
| 가변형히트펌프설치 | 냉매배관제외 | 식 | 7 | 588,700 | 4,120,900 | | | | | 588,700 | 4,120,900 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ12.7mm커버없음1m당 | m | 286 | 6,000 | 1,716,000 | | | | | 6,000 | 1,716,000 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ15.88mm,커버없음1m당 | m | 175 | 7,080 | 1,239,000 | | | | | 7,080 | 1,239,000 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ20mm커버없음1m당 | m | 23 | 8,600 | 197,800 | | | | | 8,600 | 197,800 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ25mm커버없음1m당 | m | 19 | 10,470 | 198,930 | | | | | 10,470 | 198,930 | |
| 냉매관및설치 | 평균Φ28.58,mm 커버없음1m | m | 45 | 11,300 | 508,500 | | | | | 11,300 | 508,500 | |
| 룸컨트롤러세트용전선및전선관설치 | | m | 226 | 6,400 | 1,446,400 | | | | | 6,400 | 1,446,400 | |
| 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치 | | m | 441 | 6,400 | 2,822,400 | | | | | 6,400 | 2,822,400 | |
| 드레인관설치 | PVCΦ32mm | m | 277 | 6,000 | 1,662,000 | | | | | 6,000 | 1,662,000 | |
| 크레인 | 50톤 | 식 | 1 | 752,700 | 752,700 | | | | | 752,700 | 752,700 | |
| 실외기노출배관커버트레이설치 | | 조 | 5 | 43,600 | 218,000 | | | | | 43,600 | 218,000 | |
| 실외기받침대 | 평균990×830×130mm | 조 | 2 | 116,400 | 232,800 | | | | | 116,400 | 232,800 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-------|-------|----|----|---------|------------|-------|-----|-----|-----|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 359,000 | 359,000 | | | | | 359,000 | 359,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 66,722,830 | | | | | | 66,722,830 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|------------------|-----------------------------------|----|-----|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|-----------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010905 공기순환기설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 공기순환기 | 500 CMH | 대 | 2 | 980,000 | 1,960,000 | | | | | 980,000 | 1,960,000 | |
| 공기순환기 | 800 CMH | 대 | 4 | 1,400,000 | 5,600,000 | | | | | 1,400,000 | 5,600,000 | |
| 공기순환기 | 1000 CMH | 대 | 5 | 1,440,000 | 7,200,000 | | | | | 1,440,000 | 7,200,000 | |
| 설치비 및 부자재 | 룸컨트롤러세트및설치 | 대 | 11 | 28,500 | 313,500 | | | | | 28,500 | 313,500 | |
| 설치비 및 부자재 | 중앙컨트롤러세트및설치 | 대 | 1 | 190,000 | 190,000 | | | | | 190,000 | 190,000 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트설치기본, 평균Φ200mm | 대 | 2 | 1,092,500 | 2,185,000 | | | | | 1,092,500 | 2,185,000 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트설치기본, 평균Φ250mm | 대 | 9 | 1,425,000 | 12,825,000 | | | | | 1,425,000 | 12,825,000 | |
| 설치비 및 부자재 | 스파이럴덕트설치, 평균Φ200mm | 대 | 806 | 17,190 | 13,855,140 | | | | | 17,190 | 13,855,140 | |
| 설치비 및 부자재 | 플렉시블덕트설치, 평균Φ200mm | 대 | 151 | 6,170 | 931,670 | | | | | 6,170 | 931,670 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트보온, 평균Φ200mm | 대 | 72 | 8,070 | 581,040 | | | | | 8,070 | 581,040 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트부자재(디퓨저), 평균Φ200mm | 대 | 92 | 14,250 | 1,311,000 | | | | | 14,250 | 1,311,000 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트부자재(엘보), 평균Φ200mm | 개 | 146 | 6,740 | 984,040 | | | | | 6,740 | 984,040 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트부자재(분기관), 평균Φ200mm | 개 | 33 | 5,700 | 188,100 | | | | | 5,700 | 188,100 | |
| 설치비 및 부자재 | 덕트부자재(리듀싱분기관), 평균Φ200×Φ150×Φ200mm | 개 | 44 | 10,730 | 472,120 | | | | | 10,730 | 472,120 | |
| 설치비 및 부자재 | 중앙컨트롤러용전선및전선관설치 | 개 | 207 | 4,080 | 844,560 | | | | | 4,080 | 844,560 | |
| 설치비 및 부자재 | 룸컨트롤러용전선및전선관설치 | 개 | 69 | 4,080 | 281,520 | | | | | 4,080 | 281,520 | |
| 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 269,000 | 269,000 | | | | | 269,000 | 269,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 49,991,690 | | | | | | 49,991,690 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------|---------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 010906 자동제어설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 중앙관제장치 | DDC-CP, 터치스크린 10.4" | SET | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 원격제어반(DDC) | DDC-M | SET | 1 | 7,746,000 | 7,746,000 | | | | | 7,746,000 | 7,746,000 | |
| 배관용온도검출기 | PT1000Ω | EA | 4 | 90,000 | 360,000 | | | | | 90,000 | 360,000 | |
| 일산화탄소검출기 | CO | EA | 2 | 360,000 | 720,000 | | | | | 360,000 | 720,000 | |
| 정수위조절밸브 | D32 | EA | 1 | 350,000 | 350,000 | | | | | 350,000 | 350,000 | |
| 전선관(Steel) | 16C | M | 235 | 2,603 | 611,705 | | | | | 2,603 | 611,705 | |
| 전선관(Steel) | 22C | M | 130 | 3,369 | 437,970 | | | | | 3,369 | 437,970 | |
| 전선관(Steel) | 28C | M | 148 | 4,384 | 648,832 | | | | | 4,384 | 648,832 | |
| 전선관(Steel) | 36C | M | 8 | 5,605 | 44,840 | | | | | 5,605 | 44,840 | |
| 전선관부속 | | L/S | 1 | 348,669 | 348,669 | | | | | 348,669 | 348,669 | |
| 전선 | HFIX 2.5 | M | 1082 | 470 | 508,540 | | | | | 470 | 508,540 | |
| 케이블 | TJV 1.0 2C | M | 492 | 414 | 203,688 | | | | | 414 | 203,688 | |
| 케이블 | CV 4.0 3C | M | 69 | 2,588 | 178,572 | | | | | 2,588 | 178,572 | |
| 케이블 | CVVS 1.5 2C | M | 146 | 1,563 | 228,198 | | | | | 1,563 | 228,198 | |
| 케이블 | AWG#24 2P | M | 69 | 8,900 | 614,100 | | | | | 8,900 | 614,100 | |
| 후렉시블관 | 16C | M | 7 | 2,100 | 14,700 | | | | | 2,100 | 14,700 | |
| 후렉시블관 | 22C | M | 2 | 2,660 | 5,320 | | | | | 2,660 | 5,320 | |
| 후렉시블관연결구 | 16C | EA | 14 | 1,800 | 25,200 | | | | | 1,800 | 25,200 | |
| 후렉시블관연결구 | 22C | EA | 4 | 2,250 | 9,000 | | | | | 2,250 | 9,000 | |
| 노말밴드 | 28C | EA | 12 | 3,359 | 40,308 | | | | | 3,359 | 40,308 | |
| 노말밴드 | 36C | EA | 1 | 4,510 | 4,510 | | | | | 4,510 | 4,510 | |
| 행가 | 3/8" | SET | 45 | 1,260 | 56,700 | | | | | 1,260 | 56,700 | |
| C-찬널 | 1.2Tx1.2M | EA | 15 | 2,100 | 31,500 | | | | | 2,100 | 31,500 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------|-------------|-----|----|---------|------------|---------|------------|-----|-----|---------|------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 폴박스 | 200x200x100 | EA | 3 | 5,460 | 16,380 | | | | | 5,460 | 16,380 | |
| 폴박스 | 400x400x300 | EA | 3 | 27,000 | 81,000 | | | | | 27,000 | 81,000 | |
| 폴박스 | 500x500x300 | EA | 1 | 37,800 | 37,800 | | | | | 37,800 | 37,800 | |
| 수위지시조절계 | 후렛트식, 센서2ea | SET | 1 | 700,000 | 700,000 | | | | | 700,000 | 700,000 | |
| 수위조절계 | 오뚜기식, 4볼 | SET | 2 | 300,000 | 600,000 | | | | | 300,000 | 600,000 | |
| 잡자재비 | 5%이하 | 식 | 1 | 228,634 | 228,634 | | | | | 228,634 | 228,634 | |
| 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 81 | | | 151,380 | 12,261,780 | | | 151,380 | 12,261,780 | |
| 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | | | 185,731 | 1,857,310 | | | 185,731 | 1,857,310 | |
| 계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 24 | | | 158,680 | 3,808,320 | | | 158,680 | 3,808,320 | |
| 통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | | | 146,101 | 146,101 | | | 146,101 | 146,101 | |
| 통신관련기사 | 일반공사 직종 | 인 | 5 | | | 184,592 | 922,960 | | | 184,592 | 922,960 | |
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 599,894 | 599,894 | | | | | 599,894 | 599,894 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 20,452,060 | | 18,996,471 | | | | 39,448,531 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|--------------------|-----|----|----|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 01090601 부가세및조달수수료 | | | | | | | | | | | | |
| 부가세 | 10% | 식 | 1 | 3,944,853 | 3,944,853 | | | | | 3,944,853 | 3,944,853 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 3,944,853 | | | | | | 3,944,853 | |

[서현제2국공립어린이집 신축공사(기계설비)]

| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|----------------|-------|----|----|---------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 01090602 조달수수료 | | | | | | | | | | | | |
| 조달수수료 | 0.76% | 식 | 1 | 332,616 | 332,616 | | | | | 332,616 | 332,616 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| [합 | 계] | | | | 332,616 | | | | | | 332,616 | |