

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 신축공사 - 기계설비

비 목		원도급금액	하도급금액	구 성 비	비 고	
순공사원가	재료비	직접재료비	6,862,215	6,566,732		
		간접재료비				
		작업설, 부산물(△)				
		[소 계]	6,862,215	6,566,732		
	노무비	직접노무비	4,486,975	5,023,248		
		간접노무비	345,497		직접노무비 * 7.7%	
		[소 계]	4,832,472	5,023,248		
	경비	운반비				
		기계경비	44,947			
		산재보험료			노무비 * 3.8%	
		고용보험료			노무비 * 0.87%	
		국민건강보험료			직접노무비 * 1.7%+211,445	
		국민연금보험료			직접노무비 * 2.49%+309,704	
		노인장기요양보험료			건강보험료 * 6.55%	
		퇴직공제부금비			직접노무비 * 2.3%	
산업안전보건관리비				(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86%		
환경보전비				(재료비+직노+기계경비) * 0.5%		
기타경비		725,070		(재료비+노무비) * 6.2%		
하도급지급보증수수료			(재료비+직노+기계경비) * 0.081%			
건설기계대여금지급보증서발급수수료			(재료비+직노+기계경비) * 0.07%			
[소 계]	770,017					
계		12,464,704	11,589,981			
일반관리비		747,882	410,019	계 * 6%		
이윤		931,152		(노무비+경비+일반관리비) * 14.66297%		
공급가액		14,143,738	12,000,000			
부가가치세		1,414,373	1,200,000	공급가액 * 10%		
총 계		15,558,111	13,200,000	하도급율	84.843%	